
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLSIG – JUDEȚUL MARAMUREȘ  
Loc. Sălsig, str. Principala, nr. 101, tel. +40 0262267001; fax: +40 0262267598,  

email.primaria_salsig@yahoo.com 
 

 

NR. INREG. 3490/17.11.2022 

                                                                                                          Aprobat ordonator de credite, 

                                                                                                                          Primar, 

                                                                                                                       Pop Daniel 

 

 

Anunț achiziție directă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 16, art. 17 din HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

COMUNA SĂLSIG, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea de a va invita sa depuneti 

oferta pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiție: 

„Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures – 

rest de executat", cod CPV 45221110-6 Lucrari de constructii de poduri (Rev.2), conform 

devizului general elaborat și aprobat prin HCL nr. 55/26.08.2022. 

 

1. Obiectul achizitiei: achizitia publica de lucrari pentru obiectivul de investiție: „Constructie 

pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures – rest de executat". 

Tipul contractului ales este de „lucrari” in conformitate cu SECŢIUNEA 2: Definiţii art. 3 si art. 

35 din Legea 98/2016. Descrierea lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini, anexa la prezentul 

anunt. 

2. Valoarea estimata a achizitiei: 900.355,90 lei fără TVA, conform devizului de lucrări 

elaborat. 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa 

prin publicarea unui anunt într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu, procedura 

prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

4. Conditii contract: Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 2 luni de 

la semnarea contractului. Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi 

respinse ca fiind neconforme. 
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Perioada de garanție a lucrărilor: 36 luni de la recepție, la terminarea lucrărilor până la 

recepția finală. 

Garanţia de bună execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul 

contractului fără T.V.A. 

Garantia de bună executie se constituie conform Legii nr. 98/2016 si HG 395/2016, cu 

modificările și completările ulerioare si trebuie sa fie irevocabila și neconditionată, prin:  

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanţii emisă: 

– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

c) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume 

în numerar. 

d) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut 

această posibilitate în documentaţia de atribuire. 

5. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: fonduri PNDL. 

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

7. Conditii de participare: 

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile 

legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în 

niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala 

de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de 

organele competente pentru a executa lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele 

justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, 

documente echivalente emise în tara de rezidenta. 

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 

la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 
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îndeplinirea cerinței: se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea 

in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, valabile la momentul 

prezentarii. 

-Ofertanţii / ofertantii asociati / terţii susţinători / subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în 

situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi 

demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va prezenta o declaratie privind evitarea conflictului de 

interese. 

- Ofertantii trebuie sa fi executat lucrari similare (lucrari de CFDP), în ultimii 5 ani, în valoare 

de cel putin: 850.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte de lucrari. Experienta se va 

prezenta conform prevederilor art. 113 alin. 11 si art. 179 lit. a) din legea nr. 98/2016.  

Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, solicitate de autoritatea contractanta: 

- procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces 

verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, 

care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si 

ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: 

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv 

data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;  

8. Prezentarea ofertei:  

Oferta depusa va cuprinde:  

- Documentele de calificare solicitate mai sus; 

- Propunere financiara, conform Formularului de oferta si listelor de cantitati anexate.  

- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat. 

- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si ștampila. 

Limba de redactare a ofertei: română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei. 

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. 

Nu se accepta oferte alternative. 

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Salsig, localitatea 

Salsig, str. Principala, nr. 101, județul Maramures. 
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Informatii suplimentare: documentația poate fi descarcată de pe site-ul Primariei Salsig: 

https://www.salsig.ro. 

Data limita pentru depunerea ofertei: în termen de 4 zile, începând cu ziua următoare 

publicării anuntului pe site-ul autorității contractante, respectiv pana la data de 22.11.2022, ora 

15. 

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail: primaria_salsig@yahoo.com 

Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, 

prevazute în Legea nr. 101/2016, nu se aplica. 

 

 

Salsig, la data de 17.11.2022 

 

       Responsabil achizitii publice, 
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Contract de execuție lucrări 

Nr. ______/_____________ 
 

 

 

1. Părţile 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, în urma achiziției directe, 

 

Între     

COMUNA SĂLSIG, având sediul în localitatea Salsig, str. Principala, nr. 101, județul 

Maramures, cod poștal: 437300, telefon:  0262-267.001, fax: 0262-267.598, cod fiscal 3627773, 

cont RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentat de Pop 

Daniel- Primar, în calitate de  achizitor, pe de o parte, 

               şi  

......................................., cu sediul social în .............................................., tel/fax: 

........................................, număr de înmatriculare ......................................, cod fiscal ..................., 

cont ............................................. deschis la Trezoreria ......................................................., 

reprezentată prin ......................................, având funcția de administrator, în calitate de 

executant, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de lucrări. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. terţ susţinător – persoană care se obligă printr-un angajament ferm să susţină executantul în 

îndeplinirea contractului; 

d. diriginte – persoana desemnată de către achizitor să acţioneze ca şi diriginte de şantier pentru 

asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, conform legislaţiei în vigoare; 

e. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

f. contract de finanţare – contractul încheiat de către achizitor cu o instituţie finanţatoare în 

cadrul unui program de finanţare din fonduri nerambursabile/guvernamentale pentru 

finanţarea/cofinanţarea lucrărilor; 

g. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

h. grafic de execuţie – graficul de execuţie a lucrării, fizic şi valoric, pe obiecte şi categorii de 

lucrări, întocmit de executant în cadrul ofertei acestuia, inclusiv formele actualizate, aprobate de 

către achizitor; 
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i. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu 

este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute lucrari pentru obiectivul de investiție: „Constructie pod 

din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures – rest de executat", 

conform documentatiei tehnico-economice elaborată de S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L., în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de lucrări. 

 

5.  Preţul contractului  

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este 

de .................... lei la care se adaugă TVA în valoare de ...................... Valoarea totală a 

contractului de lucrări este de ...................... lei cu TVA inclus. 
 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, durata 

contractului se întinde pe toată perioada de execuţie a lucrării care face obiectul contractului, 

inclusiv pe perioada de garanţie a acesteia şi va produce efecte până la data îndeplinirii tuturor 

obligaţiilor contractuale. 

6.2 Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 2 luni de la data emiterii 

Ordinului administrativ de începere a lucrărilor si se poate prelungii in concordanta cu contractul 

de finantare si a actelor aditionale ulterior incheiate si aprobate. 

6.3 Durata de execuţie prevăzută la clauza 6.2 va cuprinde doar perioadele în care executantul va 

executa efectiv lucrări la obiectivul de investiţii care face obiectul prezentului contract, în baza 

ordinelor de începere date de achizitor.  

6.4 Achizitorul va putea dispune oricând oprirea temporară a lucrărilor, caz în care contractul se 

consideră suspendat de drept. Perioadele de suspendare se adaugă automat la durata de execuţie a 

lucrării prevăzută la clauza 6.2, executantul înţelegând să nu emită nici un fel de pretenţii datorate 

eventualelor perioade de suspendare intervenite. 

6.5 Durata de execuţie va putea fi prelungită în condiţiile prevăzute la clauzele 12.2 (2) şi 13.1. 
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7. Documentele contractului 

7.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini/documentatia tehnico-economică; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară;  

c) garanţia de bună execuţie;  

d) contractele cu subcontractanţii, daca este cazul. 

7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente 

ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini.  

 

8. Obligaţiile principale ale executantului   

8.1(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract.            

(2) Executantul are obligaţia de a executa lucrările, de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa 

de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 

provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

8.2.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători 

(ataşamentele) şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 

cerute de achizitor. 

8.3 Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că 

dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, 

în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 

excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

8.4 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub 

controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către 

achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 

persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate 

de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 

generaţi de metodele sale de lucru. 

8.5 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
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8.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a)  confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

           (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 

sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine 

executantului. 

8.7 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către 

traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 

alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul 

suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

          (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

         (3) Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în 

scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a 

oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.  

8.8 Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

8.9 Executantul răspunde penal, contravenţional şi civil, după caz, pentru toate prejudiciile create 

terţilor pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract. 

8.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 

termen, pe toata durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare 

a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  

8.11 (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 

personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, salarizare, sănătate, securitatea muncii, 

asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv 

legilor referitoare la securitatea muncii.  

 

9. Obligaţiile achizitorului 

9.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor si de a emite ordinul de începere pentru lucrările ce fac obiectul 

prezentului contract. 

9.2  Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării, liber 

de orice sarcină. 
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9.3 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maximum 30 zile de 

la finalizarea procedurii de recepţie, condiţionat de confirmarea/acceptarea situaţiilor de lucrări 

aferente de către diriginte şi achizitor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2013 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

9.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 

5 zile de la notificarea contractantului. 

 

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contract in termenul convenit, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din valoare fără 

TVA a lucrarilor ramase de executat, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru 

fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are 

obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din 

plata neefectuată pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

10.3 (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera rezilierea de plin-drept a contracului, cu plata 

de daune-interese. 

          (2) În cazul depăşirii termenului prevăzut la art. 6 alin. 2 din prezentul contract de către 

executant, achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară 

punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie executantul datorează 

achizitorului daune compensatorii, în cuantum de 10 % din preţul lucrărilor neexecutate. 

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că 

această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi,  în cuantum de 5% din 

valoarea contractului fără TVA, respectiv ..............lei, pentru perioada de 36 luni. Garanția se va 

constitui în conformitate cu art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

parțiale. In acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la 

dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent in administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant nu trebuie 

sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului de achiziție publică fără TVA. 

11.2  Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul 

a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

11.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
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11.4 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:  

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

11.5 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

12. Începerea şi execuţia lucrărilor 

12.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 7 zile de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor astfel încât să le finalizeze la data stabilită în contract.  

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii data începerii 

efective a lucrărilor. 

12.2 (1)  Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie finalizate la data 

stabilită în contract. În caz contrar, se vor aplica penalităţi conform clauzei 10.1, începând cu 

prima zi după expirarea duratei de execuţie a lucrărilor. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, din motive neimputabile executantului, 

graficul de execuţie nu poate fi respectat, executantul va propune şi prezenta spre aprobare 

achizitorului un grafic actualizat.  

12.3 În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini sau în cazul în care 

executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul specificat la clauza 11.1, 

achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în 

normal. În situaţia nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere contractul 

reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În 

această situaţie executantul datorează de asemenea achizitorului daune - interese, în cuantum de 

10% din preţul întregului contract. 

12.4 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. Părţile contractante au obligaţia 

de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru 

acest scop. 

           (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

12.5  (1)  Cu privire la calitatea, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor 

precum şi condiţiilor de trecere a recepţiei lucrărilor executate, se vor respecta prevederile  

Caietului de sarcini.  

  (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

           (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

12.6 (1) În cazul în care executantul se află în imposibilitatea derulării contractului, pentru partea 

de contract pentru care a primit susţinerea din partea terţului susţinător, conform angajamentului 

ferm încheiat între executant şi terţul susţinător, anexă a prezentului contract, terţul susţinător este 
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obligat să susţină executantul pentru a duce la îndeplinire acea parte a contractului ce face 

obiectul respectivului angajament ferm. 

 (2) Executantul cesionează de plin drept, cu titlu de garanţie, în favoarea achizitorului a 

tuturor pretenţiilor la daune pe care executantul ar putea să le aibă împotriva terţului susţinător 

pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. 

12.7 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului.  

 (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.  

 (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.  

 (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 

executate conform documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea 

vor fi suportate de către achizitor iar, în caz contrar, de către executant. 

 

13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

13.1 În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor, sau 

ii) condiţiile climaterice nefavorabile, sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile 

vor stabili prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 

 

14. Recepţia lucrărilor 

14.1  Recepţiile lucrărilor executate vor fi de trei tipuri: 

1. Recepţii parţiale, pe categorii de lucrări, efectuate de regulă săptămânal sau de 

câte ori este necesar; Recepțiile parțiale vor include și recepția documentației 

tehnice care face obiectul prezentului contract. 

2. Recepţie la terminarea lucrărilor, la finalizarea tuturor categoriilor de lucrări 

aferente obiectului contractului; 

3. Recepţie finală, la expirarea perioadei de garanţie a lucrării. 

14.2 (1) La terminarea tuturor lucrărilor ce fac obiectul contractului, executantul are obligaţia de 

a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 

convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări confirmate si însotite de documente justificative privind 

materialele puse in opera conform Proiectului tehnic şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul 

în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-

se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

14.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu lucrările executate. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are 

dreptul de a admite sau de a respinge recepţia. 
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14.4  Recepţiile parţiale vor avea loc în termen de maxim 14 zile de la solicitarea executantului. 

14.5 Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim 14 zile de la notificarea 

terminării lucrărilor.  

14.6 Recepţia finală a lucrărilor executate va avea loc în termen de maxim 14 zile de la expirarea 

perioadei de garanţie. 

 

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

15.1. Perioada de garanţie este de 36 luni şi curge de la data efectuării recepţiei la terminarea 

lucrărilor până la recepţia finală. 

15.2. (1)  În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 

căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  

(2) Timpul de interventie pentru remedierea defectiunilor, insemnand timpul in care executantul 

se mobilizeaza sa ajunga la fata locului, sa constate defectiunea si sa aiba o minima interventie in 

vederea limitarii prejudiciilor-efectelor devastatoare ce se pot produce, in perioada de garantie 

este de 5  zile.  

(3) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

15.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2, alin (2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile 

aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 

cuvenite acestuia. 

 

16. Modalităţi de plată 

16.1 Achizitorul se obligă să achite executantului contravaloarea facturilor emise în temeiul 

contractului în termen de maxim 60 zile de la data finalizării procedurii de recepţie, condiționat 

de confirmarea/acceptarea situațiilor de lucrări aferente de către diriginte şi achizitor, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare. 

16.2  (1) Plăţile parţiale vor fi efectuate la valoarea lucrărilor efectiv executate şi recepţionate.  

          (2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită 

astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 

          (3) Situaţiile de lucrări confirmate de către diriginte, vor fi depuse la achizitor în vederea 

acceptării lor şi convocării comisiei de recepţie parţială/la terminarea lucrărilor, după caz.  

16.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 

expirarea perioadei de garanţie, conform prevederilor art. 15.1.    
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17. Modificările şi completările la contract 

17.1 Părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale prin act adiţional, în baza 

unei fundamentări temeinice a necesităţilor şi a oportunităţii încheierii acestuia. 

17.2 In situatiile in care se impune modificarea contractului, aceasta se va realiza in conformitate 

cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.  

 

18. Ajustarea  preţului contractului 

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

19. Asigurări 

19.1 Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, 

să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe 

persoane fizice sau juridice. 

19.2  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de executant sau vreunui terţ. 

 

20. Sanatatea si securitatea muncii 

20.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 

personalului propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare si daca 

legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim 

ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele 

de cazare ale personalului Executantului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare 

pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.  

20.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 

respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi 

calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune 

măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate 

facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.  

20.3 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi 

şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

20.4 În cazul producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii 

referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte 

referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele 

aduse proprietăţii.  

20.5 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006,  ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 
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300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile. 

20.6 Executantul se obligă la întocmirea Planului SSM atât în faza de proiectare, cât și în cea de 

execuție, pe care le va pune la dispoziția beneficiarului. 

 

21. Subcontractanţi 

21.1 În vederea determinării valorii creanței, executantul are obligația de a cuprinde în oferta sa 

denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care 

urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoare la care se ridică partea/părțile respective, precum 

și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.  

21.2 Executantul are obligația de a notifica achizitorul cu privire la orice modificări ale 

informațiilor prevăzute la clauza 20.1. 

21.3 (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către executant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situații: 

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, 

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului în condițiile în care 

lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea 

subcontractării acestora, 

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contract. 

        (2)  În situația prevăzută la lit.c) în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat 

unilateral/reziliat de către una din părți, executantul are obligația de a prelua partea/părțile din 

contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condițiile pevăzute la lit. a). 

        (3) Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere (în 

termen de cel putin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii 

subcontractanți) prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini si a  propunerii 

tehnice depuse de către executant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 

21.4 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe dutata executării contractului, cu 

condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, și 

anume dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor, 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre achizitor si 

executant, 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului, 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului  contractului, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali 

ce caracterizează rezultatul contractului rămân nemodificați. 

21.5 Executantul va transmite achizitorului informațiile prevăzute la clauza 20.1 și va obține 

acordul achizitorului privind noii subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.  

21.6 Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea contractului sau atunci când se introduc 

noi subcontractanți (în termen de cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării 
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lucrărilor de către noii subcontractanți), prezentarea contractelor încheiate între executant și 

subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile 

ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract. 

21.7 Contractele prezentate la clauza 20.6 trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor 

constitui anexe la contract. 

21.8 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea 

contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea 

inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de 

implicare în contract pentru îndeplinirea lui. 

21.9 Subcontractanții îsi vor exprima la momentul încheierii contractului sau la momentul 

introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. 

Achizitorul efetuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația 

acestora este confirmată prin documente agreate de cele 3 părți, respectiv achizitor, executant și 

subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul 

blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant. 

21.10 Executantul rămane deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

 

22. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

22.1  Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  

22.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.1, iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 

descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 

Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

22.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 21.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

23. Forţa majoră 

23.1  Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

23.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze pe cale contencioasă.  

24.3 Fiind un contract asimilat actelor administrative, competenţa de soluţionare a litigiilor 

născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor 

contracte revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ de la sediul achizitorului, 

incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicari 

26.1  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi, ................., prezentul contract în două (două) exemplare, a 

cate............. pagini, din care 1( unul) pentru executant şi  1 (unul)  pentru  achizitor.     

 

                    Achizitor,                                                                             Executant, 

COMUNA SALSIG 

          Primar, 

                 Pop Daniel 

              

 

                    Vizat CFP, 

     Șef Serviciu financiar contabil, 

 

               

                  Vizat juridic,  



 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 CUPRINS  

 

 

 

 
Formular nr. 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016) 

Formular nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din 

Legea 98/2016 

Formular nr. 3 – Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 

59-60 (evitarea conflictului de interese) din legea nr. 98/2016 

Formular nr. 4 – Formular de oferta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formular nr. 1 

Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) 
 
 

Subsemnatul, ________________ (numele reprezentantului), administrator al 
________________________________ (denumirea ofertantului si sediul), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:  

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condarnnat;  

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a 

sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din 
Legea 98/2016. 



Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Data: ______________ 
 

 
 Administrator, 
 _________________________ 



Formular nr. 2 
Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE 
 privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 

 
 

Subsemnatul _______________ (numele reprezentantului), administrator al 
________________________ (denumirea ofertantului si sediul), ofertant la procedura iniţiată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect _________________________ 

(denumirea proiectului) organizata de _________________ (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere ca:  

1. Nu ne-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 
bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. 
(2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;  
b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in 

incetarea activitatii;  
c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune in discutie integritatea;  
d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in 

cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;  
e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in 

cauza;  
f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul 

unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea 
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii 
criteriilor de calificare si selectie;  

i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, 
sa obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul 
procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta 
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 



Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei privind falsul in declaratii. 

 
 Data: ____________ 
 
 Administrator, 
 _____________________ 



Formular nr. 3 
 

Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN 
PREVEDERILE ART. 59-60 (EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE) DIN LEGEA 

NR. 98/2016 
 
 

Către: ___________________________________________________ 
 Procedura de atribuire: _____________________________________ 

 Nr. anunţ: ________________________________________________ 

 
Subsemnatul ___________________________ (numele reprezentantului), administrator al 

____________________________ (denumirea ofertantului si sediul), la procedura iniţiată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect ________________________ 

(denumirea proiectului) organizata de ___________________ (denumirea autoritatii contractante) 
la data de ____________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. Art. 
59-60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
 „Ofertantul/Asociatul/Subcontractantul/Tertul sustinator NU are drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în 
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la Art. 59-60, cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.” 
  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Data: _____________ 
 

 
 Administrator, 
 __________________ 



Formular nr. 4 
Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către, 
____________________________ (autoritatea contractanta) 
 

După examinarea documențiteai de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din 
documentatie, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului 
__________________________ ne angajăm să semnăm contractul 
___________________________ (denumirea proiectului) să demarăm, să executăm și să 
finalizăm lucrările specificate înacesta, în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum 
reies din devizele oferta. 
 

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările solicitiate oferim un preț total de 
_____________________________ lei fara TVA (suma in cifre si litere), la care se adaugă 
TVA în valoare de __________________ lei (suma in cifre si litere) 
 

Durata de executie a obiectivului de investii ofertata este de ___ luni. 
 
Termenul de garantie ofertat este de ______ luni pentru executia lucrarilor. 
 
Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 
totalitate, fără nicio rezervă sau restricție; 

b. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile 
acestei proceduri de atribuire și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, 
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația de participare și documentația de 
atribuire.  

c. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins 
si nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 
 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată 
ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
Data: ______________ 
 

_______________________ (denumirea reprezentantului), în calitate de ________________ 
(administrator/director/imputernicit/etc), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________ (denumirea ofertantului). 



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 

Denumirea investiţiei 

 

„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

 

 
 
 
 

BENEFICIAR: COMUNA SĂLSIG, JUD. MARAMUREȘ 

 

PROIECTANT: S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

 

NR. PROIECT: B02/MM-2022 

 
 
 
 

IULIE 2022  



BENEFICIAR  

COMUNA SĂLSIG, JUD. 
MARAMUREȘ 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

– REST DE EXECUTAT” 

FAZA: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

PROIECTANT 

SC BERG PLAN PROIECT SRL 
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 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

 

 

 

Listă de semnături 
FAZA :    PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS) 

NR. PROIECT :  B02/MM-2022 

DATA :   IULIE 2022 

  

 

 

 

PROIECTANT GENERAL 

S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

 Sediu social: Mun. Oradea, Str. Octavian Goga, Nr. 75, Bl. D1, Ap. 14, Jud. Bihor 

 CUI: 45124564 

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021 

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779 – Trezoreria Mun. Oradea 

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001  

 Administrator: Gîrdan Bogdan 

 Tel.: 0748395040 

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com 

 
 
 
 
ȘEF PROIECT GÎRDAN Bogdan INGINER CFDP/ACH ______________ 

PROIECTANT GÎRDAN Bogdan INGINER CFDP/ACH ______________ 



BENEFICIAR  

COMUNA SĂLSIG, JUD. 
MARAMUREȘ 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

– REST DE EXECUTAT” 

FAZA: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

PROIECTANT 

SC BERG PLAN PROIECT SRL 
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Nota informativa: 

(1)Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, 
detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în 
cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta 
tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile 
pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în 
condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de 
construire/desființare. 

(2) Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția 
obiectivului de investiții. 

(3) Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, 
memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general 
de realizare a investiției. 

(4) Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: 
planșe de arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv 
planșe de dotări. 

(5) Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, 
constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, 
executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de 
instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și 
legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuție se pot 
elabora/definitiva, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, 
precum și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice 
specifice, pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție. 

(7) Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști 
verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru 
instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, 
pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru 
asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a 
construcțiilor. 

(8) Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa nr. 10 din 
HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și se 
adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 
conformitate cu specificul investiției.  
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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1 Denumirea obiectului de investiţie 
„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA 

SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT”. 

1.2 Amplasamentul 
În vederea finalizării lucrărilor de realizare a unui pod rămase nefinalizate, Comuna Sălsig a 

inițiat acțiunea de realizare a proiectului ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ  – REST DE EXECUTAT”. 

În cadrul proiectului se va adapta soluția tehnică la situația din amplasament și se vor 
continua lucrările începute în anul 2018 și sistate ulterior la podul peste râul Sălaj în comuna 
Sălsig, jud. Maramureș. 

Lucrarea analizată este amplasată în intravilanul Comunei Sălsig din județul Maramureș și 
se referă la continuarea lucrărilor de execuție pentru podul de peste Râul Sălaj, a căror lucrări au 
început în anul 2018 și au fost sistate după realizarea parțială a celor 2 culei.   

Podul propus va realiza legătura între Drumul comunal DC91A de pe malul stâng al 
cursului de apă și Drumul Onțeni (stradă) de pe malul drept. 

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă),in condițiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

________________________________________ 

1.4 Ordonatorul principal de credite 
MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei 

1.5 Investitorul 

1.6 Beneficiarul investiției 
COMUNA SĂLSIG, JUD. MARAMUREȘ 

 Loc. Sălsig, str. Principală, nr. 400A, jud. Maramureș 

 Tel. 0262.267.001, Fax: 0262.267.598 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 
 S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

 Sediu social: Mun. Oradea, Str. Octavian Goga, Nr. 75, Bl. D1, Ap. 14, Jud. 
Bihor 

 CUI: 45124564 
 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021 
 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779 – Trezoreria Mun. Oradea 
 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001  
 Administrator: Gîrdan Bogdan, Tel.: 0748395040 
 e-mail: bergplanproiect@gmail.com 
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2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) in cadrul Studiului de Fezabilitate/ 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții prevazuți în DALI 
(aceștia se vor dezvolta în cadrul proiectului tehnic)  

În vederea finalizării lucrărilor de realizare a unui pod rămase nefinalizate, Comuna Sălsig a 
inițiat acțiunea de realizare a proiectului ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ  – REST DE EXECUTAT”. 

În cadrul proiectului se va adapta soluția tehnică la situația din amplasament și se vor 
continua lucrările începute în anul 2018 și sistate ulterior la podul peste râul Sălaj în comuna 
Sălsig, jud. Maramureș. 

La solicitarea Beneficiarului, pe data de 10.03.2022 s-a realizat o vizită pe amplasamentul 
proiectului de către Expert Tehnic Dr. Ing. Mihai Iliescu (Atestat nr. 05487), urmat de realizarea 
unei Expertize Tehnice în luna Aprilie 2022. Expertiza tehnică a avut ca scop determinarea 
cantității și a calității lucrărilor executate, analizarea soluției din proiectul tehnic inițial, stabilirea 
lucrărilor rest de executat pe baza situației de lucrări, a situației din amplasament și a proiectului 
tehnic, precum și dacă lucrările pot continua conform proiectului tehnic. Concluziile expertizei 
tehnice, precum și soluțiile recomandate au fost dezvoltate în continuare în prezenta 
documentație tehnică. 

Elemente caracteristice ale podului proiectat: 
Schema statică: Grinzi simplu rezemate 

Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x 13.30m + 1 x 15.30m 

Lumina podului: 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m) 

Lungimea grinzilor: 13.95 m / 15.95m 

Tipul grinzilor: 4 buc – grinzi prefabricate din beton 
precomprimat tip “I, h=72cm, L=13.95m 

4 buc – grinzi prefabricate din beton 
precomprimat tip “I, h=72cm, L=15.95m 

Tip beton suprastructura: C35/45 

Lățimea părții carosabile: 5.00 m 

Lățimea trotuarului: - 

Grinda parapetului: 2 x 0.45m 

Lățimea totală a podului: 5.90 m 

Lungimea totala a podului:   31.60 m (1 x 13.95m + 1 x 15.95m + 2 x 
0.07m + 1 x 0.06m + 2 x 0.75m) 

Infrastructura: 2 culei monolite existente cu 
fundare directa si 1 pila din beton armat cu 
fundare directa 

Oblicitate pod: Perpendicular pe albie 
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 Lungime pod: 31,60m din care 13.95m + 15.95m lungimea grinzilor, 2x7cm + 
1x6cm rosturi de dilatatie, respectiv 2x0.75m ziduri de garda culei existente (zidurile 
intoarse existente vor fi demolate partial); 

 Numarul deschiderilor si lungimea: 2 deschideri din care 1 x 13.30m + 1 x 15.30m; 
 Oblicitate pod: perpendicular pe albie 
 Lumina podului: 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m) 
 Latime totala pod: 5.90m; 
 Parte carosabila pod: 5.00m; 
 Grindă parapet H4b : 2 x 0.45 m; 
 Clasa de încărcare: LM1 

 Sistem rutier pe rampe: 
o 4 cm strat de uzură din MAS16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-2016. 
o 6 cm strat de legătură din BAD22,4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-

2016. 
o 20 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242. 
o 25 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400 
o 15 cm strat de forma din balast nisipos, conform SR EN 13242 și STAS 6400 

 Ziduri din beton armat tip L – de ambele părți ale culeilor existente 

 Calea pe pod: 
o 2x4 cm – Straturi de mixtura asfaltica MAS16 
o 3 cm – Protecție hidroizolație din BA8 
o 1 cm – Membrana hidroizolație pentru poduri 

 Structura de rezistenta a suprastructurii (Tablier):  
o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=13.95m 
o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=15.95m 

dispuse interax la distante de 1.17m  
o Placa de suprabetonare din beton armat C35/45 realizat deasupra grinzilor 

prefabricate. Dala din beton armat se va realiza in profilul proiectat al podului in 
dreptul părtii carosabile (profil panta unica) cu panta de 1.50%. Podul va avea o 
panta longitudinala de 2.3%, respectiv 2.0%. 

Infrastructura podului: Se va realiza prin intermediul a doua culei existente si a unei pile din 
beton armate proiectate. 

 

2.1 Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

În vederea finalizării lucrărilor de realizare a unui pod rămase nefinalizate, Comuna Sălsig a 
inițiat acțiunea de realizare a proiectului ” CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ  – REST DE EXECUTAT”. 

În cadrul proiectului ” CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, 
ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ  – REST DE EXECUTAT” se va adapta 
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soluția tehnică la situația din amplasament și se vor continua lucrările începute în anul 2018 și 
sistate ulterior la podul peste râul Sălaj în comuna Sălsig, jud. Maramureș. 

Lucrarea analizată este amplasată în intravilanul Comunei Sălsig din județul Maramureș și 
se referă la continuarea lucrărilor de execuție pentru podul de peste Râul Sălaj, a căror lucrări au 
început în anul 2018 și au fost sistate după realizarea parțială a celor 2 culei.   

Podul propus va realiza legătura între Drumul comunal DC91A de pe malul stâng al 
cursului de apă și Drumul Onțeni (stradă) de pe malul drept. 

În prezent, în zona amplasamentului, accesul auto și pietonal dintre cele 2 maluri nu este 
asigurat. 

În prezent, pe amplasament au fost realizate cele 2 culei. La cele 2 culei au fost realizate 
fundațiile, elevațiiile, zidurile întoarse și zidurile de gardă. La culeea de pe malul stâng au fost 
identificate plăcile metalice ale aparatelor de reazem din neopren (dar acestea nu sunt fixate de 
corpul banchetei). Pe părțile laterale ale culeilor s-a realizat hidroizolația suprafeței și au fost 
așezate anrocamente în vecinătate. 

Comuna un relief în trepte unde dealurile, şesul şi lunca Someşului se îmbină armonios. 
Comuna Sălsig este situată pe malul stang al Someşului, ceea ce îi conferă si un aspect de câmpie 
pe langă cel preponderent deluros. Teritoriul comunei mai este străbatut şi de râul Sălaj pe care se 
va realiza podul propus. La 1 km de vatra satului se întinde lunca Someşului, ce constituie albia 
superioară a râului şi care, pe ani ce trec, se îngusteazăa datorită acţiunii de eroziune a apei. 

Râul Sălaj este un curs de apă, afluent al râului Someș. 

Drumul comunal DC91A asigură legătura între drumurile județene DJ108A și DJ108D. 

b) Topografia   
Studiile de teren au fost efectuate pentru întocmirea planului de situaţie şi a planului de 

încadrare în zonă. Astfel, s-au efectuat măsurători topografice folosind sistemul de proiecţie 
Stereo 1970 și sistemul de cote: Marea Neagra 1975.  

Studiul topografic se regaseste anexat prezentei documentatii. 

Coordonate amplasament pod: 

Nr. 
Crt. 

Poziție 

Coordonate plane 

Amonte Aval 

X (Est) Y (Nord) X (Est) Y (Nord) 

1 Mal stâng 371252 670809 371257 670812 

2 Mal drept 371267 670783 371272 670786 

 

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei 
Clima din aceasta zona este temperat-continentala (de adapost), cu ierni blande, fara viscol 

si cu veri racoroase. Unele caracteristici specifice mai aparte sunt datorate existentei lantului 
carpatic ce indeplineste rolul benefic de paravan impiedicand intemperiile reci dinspre nord-est. 
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Aflata la adapost, comuna are un climat de nuanta mediteraneana cu un echilibru 
atmosferic favorabil. Temperatura aerului atinge cota medie multianuala de 9,6º C, media lunii 
ianuarie se ridica la -2,4º C, iar cea a lunii iunie la 19,9º C. 

Umiditatea medie a aerului este de 75 %. Cantitatea medie anuala a precipitatiilor 
atmosferice ce cad in aceastã zonã este,in general constanta, totalizand o medie anuala de 976,0 
mm. Precipitatiile ce cad sub forma de zapada acopera solul timp de 67,2 zile din an. 

Numarul zilelor de bruma este de 15, anual. Data primei ninsori este 10 noiembrie, iar a 
ultimei ninsori, 9 aprilie. Vanturile nu prezinta caracteristici deosebite. Datorita imobilizarii 
maselor de aer in depresiune, se inregistreaza perioade lungi de calm atmosferic, fapt ce 
influenteaza negativ starea de poluare a comunei. Paravanul muntilor determina si o nebulozitate 
ridicata tot timpul anului cu valoare maxima primavara.  

Reteaua hidrografica de suprafata a comunei este reprezentata de riul Salaj, Borjug si riul 
Somes. Principalul rau care strabate zona pe directia N-S este raul Somes ce primeste ca afluenti 
riul Salaj la care se adauga tributari mai mici(Borjug) Riul Salaj strabate, pe o distanta de 3,25Km 
km, zona satului Salsig,de la Est la Vest pina la varsarea in riul Somes 

 

Tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thornthwaite Im conf. STAS 1709/1-
90, este II. 

Adâncimea de îngheț  în zona studiată, conf. STAS 6054-85 este între 80-90 cm. 
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d) Geologia, seismicitatea 
Depresiunea Baia Mare, este inclusă subunităţii Dealurilor Silvano-Someşene, în fapt o 

treaptă intermediară între Câmpia Someşului şi Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali. 

În cadrul depresiunii Baia Mare, au fost identificate mai multe subunităţi: 

- piemontul Săsarului dezvoltat în partea sudică între râul Săsar şi valea Chechiş., alcătuit 
în principal din depozite deterasă cuaternare. 

- glaciesul Baia Mare la nord de Săsar până în zona munceilor fiind o formaţiune de 
trecere alcătuită din argile marnoase şi nisipuri. Datorită prezenţei formaţiunilor marnoase această 
prezintă risc de pierdere a stabilităţii (alunecări de teren). 

Mai multe date geologice se regăsesc în Studiul Geotehnic atașat prezentei documentații 
tehnice.  

Cercetare geotehnică 

În vederea stabilirii naturii terenului de fundare, s-a realizat investigație geotehnică pe 
amplasament. 

Valorile de calcul ale caracteristicilor geomecanice ale straturilor din foraj se regăsesc în 
studiului geotehnic anexat prezentei documentații. 

În zona podului a fost realizat un foraj, și anume: 

o 0,00-0,20 m - sol vegetal; 
o 0,20-1,20 m - praf nisipos si bolovanis; 
o 1,20-2,00 m - argila prafoasa nisipoasa, plastic consistenta; 
o 2,00-4,50 m - pietris si nisip argilos, indesate; 
o 4,50-6,50 m - bolovanis, nisip argilos si pietris, indesate; 
o 6,50-6,90 m - blocuri si bolovanis. 

N.A.S. (nivelul apei subterane) a fost interceptat la adancimea de -2.00m. 
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e) Devierile și protejările de utilități afectate 
In amplasamentul analizat au fost identificate rețele de utilități, și anume rețea de transport 

energie electrică, ce nu necesită relocare. 

Rețele existente pe amplasament se vor proteja în faza de execuție conform specificațiilor 
din avizele emise de către deținătorii acestora. 

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea lucrări definitive și 
provizorii 

Sursele de apă, de energie electrică, etc. necesare pentru organizarea de şantier se vor 
asigura prin grija constructorului, în care scop acesta va trebui să obţină în prealabil de la 
beneficiarii de reţele aprobările de branşare. Branşamentele pentru organizarea de şantier vor fi 
scoase din uz şi se vor demonta tot prin grija Constructorului după terminarea lucrărilor de 
execuţie, dar înainte de recepţia acestora. Nu sunt prevăzute branşamente pentru faza de 
exploatare a construcţiilor rutiere. 

Constuctorul va amplasa semne de atenţionare pe toate intrările în şantier şi în toate locurile 
în care publicul are acces. Cu aprobarea beneficiarului, se vor lua măsuri de restricţionare a 
parcării în vecinătate şi de oprire şi/sau deviere a traficului în cazul unor blocaje. Zona şantierului 
se va marca şi semnaliza corespunzător prin amplasare de indicatoare şi semne clare indicand 
faptul că zona respectiva este şantier de construcţii. Constuctorul este obligat să nu stânjenască 
inutil sau abuziv confortul riveranilor. Pentru aceasta se vor selecta traseele, se vor alege utilaje şi 
echipamente care prin tranzitul lor şi încărcătura suplimentară să nu afecteze drumurile, străzile şi 
podurile din zonă. 

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 
Accesul în zona podului cuprins în prezenta documentație se realizează pe rețeaua de străzi 

și drumuri existentă în zonă.  

Lucrarile vor începe dupa aprobarea managementului de trafic si semnalizarea 
corespunzătoare a lucrarilor. 

h) Căile de acces provizorii 
Accesul în zona şantierului se face pe drumurile existente. În cazul realizării rampelor de 

acces pe pod, se acceptă circulaţia de şantier peste straturile inferioare ale suprastructurii rutiere 
dupa realizarea lucrarilor, cu condiţia ca aceste straturi să nu fie deteriorate sau murdărite cu 
pământ. În caz contrar, constructorul va fi obligat să cureţe, să repare sau chiar să înlocuiască în 
totalitate straturile de suprastructură deteriorate de circulaţia de şantier. Lucrările sus-menţionate 
se vor face pe cheltuiala exclusivă a constructorului. Beneficiarul va proceda la o nouă 
recepţionare a straturilor rutiere folosite ca şi cale de acces provizorie înainte de aşternerea 
stratului rutier următor şi va preciza acest lucru în procesul verbal de recepţie. 

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 
Nu este cazul.  
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2.2 SOLUȚIA TEHNICĂ 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

În cadrul proiectului „CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, 
ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” se va realiza un 
pod din grinzi prefabricate din beton peste râul Sălaj în localitatea Sălsig, com. Sălsig, jud. 
Maramureș. 

Râul Sălaj este un curs de apă, afluent al râului Someș. În prezent, trecerea de pe un mal pe 
celălalt se realizează print-un vad amenajat cu dale de beton. 

Elemente caracteristice ale podului proiectat: 
Schema statică: Grinzi simplu rezemate 

Numărul de deschideri și 
lungimea lor: 

1 x 13.30m + 1 x 15.30m 

Lumina podului: 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m) 

Lungimea grinzilor: 13.95 m / 15.95m 

Tipul grinzilor: 4 buc – grinzi prefabricate din beton 
precomprimat tip “I, h=72cm, L=13.95m 

4 buc – grinzi prefabricate din beton 
precomprimat tip “I, h=72cm, L=15.95m 

Tip beton suprastructura: C35/45 

Lățimea părții carosabile: 5.00 m 

Lățimea trotuarului: - 

Grinda parapetului: 2 x 0.45m 

Lățimea totală a podului: 5.90 m 

Lungimea totala a podului:   31.60 m (1 x 13.95m + 1 x 15.95m + 2 x 
0.07m + 1 x 0.06m + 2 x 0.75m) 

Infrastructura: 2 culei monolite existente cu fundare 
directa si 1 pila din beton armat cu fundare 
directa 

Oblicitate pod: Perpendicular pe albie 

 
 Lungime pod: 31,60m din care 13.95m + 15.95m lungimea grinzilor, 2x7cm + 

1x6cm rosturi de dilatatie respectiv 2x0.75m ziduri de garda culei existente (zidurile 
intoarse existente vor fi demolate partial); 

 Numarul deschiderilor si lungimea: 2 deschideri din care 1 x 13.30m + 1 x 15.30m; 
 Oblicitate pod: perpendicular pe albie 
 Lumina podului: 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m) 
 Latime totala pod: 5.90m; 
 Parte carosabila pod: 5.00m; 
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 Grindă parapet H4b : 2 x 0.45 m; 
 Clasa de încărcare: LM1 

 Sistem rutier pe rampe și pe drum comunal: 
o 4 cm strat de uzură din MAS16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-2016. 
o 6 cm strat de legătură din BAD22,4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-

2016. 
o 20 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242. 
o 25 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400 
o 15 cm strat de forma din balast nisipos, conform SR EN 13242 și STAS 6400 

 Ziduri din beton armat tip L – pe ambele parti ale culeilor 

 Calea pe pod: 
o 2x4 cm – Straturi de mixtura asfaltica MAS16 
o 3 cm – Mortar  asfaltic pentru protecție hidroizolație 
o 1 cm – Membrana hidroizolație pentru poduri 

 Structura de rezistenta a suprastructurii (Tablier):  
o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=13.95m 
o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=15.95m 

dispuse interax la distante de 1.17m  
o Placa de suprabetonare din beton armat C35/45 realizat deasupra grinzilor 

prefabricate. Dala din beton armat se va realiza in profilul proiectat al podului in 
dreptul părtii carosabile (profil panta unica) cu panta de 1.50%. Podul va avea o 
panta longitudinala de 2.3%, respectiv 2.0%. 

 Infrastructura podului: Se va realiza prin intermediul a doua culei existente si a unei pile din 
beton armate proiectate. 

o Asupra culeilor existente se vor realiza urmatoarele lucrari: 
 se vor demola partial partea superioara a zidurilor de garda si a zidurilor 

intoarse; 
 se va realiza dren in spatele elevatiilor existente și se va asigura descărcarea 

acestuia în aval de culee 
 se va realiza o inaltare cu cca. 24 cm a banchetei de rezemare a culeilor 

existente din beton armat 
 se vor realiza opritori seismici din profile metalice IPE240mm dispuse intre 

grinzile marginale pe ambele culei. 
o Pila se va realiza din beton armat si va fi fundata direct prin intermediul a 2 blocuri 

din beton cu inaltimea de 1.50m 
o Elevația pilei va fi realizată din beton C30/37/ C25/30, armat cu bare din oțel B500S. 
o Se vor dispune opritori seismici din profile metalice IPE240mm dispuse intre grinzile 

marginale pe ambele deschideri. 

 Racordări cu malurile si cu drumurile adiacente: 
o  In lungul cursului de apa, datorită specificului amplasamentului, podul se va racorda 

la malurile existente prin intermediul unor sferturi de con din anrocamente. 
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o Pe rampele de acces, in spatele zidurilor de garda se va realiza un strat de agregate 
naturale stabilizate cu lianti hidraulici in grosime de 50 cm, dispus pe o lungime de 
3.00m 

o Rampele de acces pe pod se vor realiza cu următorul sistem rutier in partea 
carosabila: 
 4 cm strat de uzura MAS16 
 6 cm strat de legătura BAD22.4 
 20 cm strat de bază din piatra sparta; 
 25 cm strat de fundație din balast 
 15 cm strat de forma din balast nisipos; 
 Umplutura din materiale locale corespunzătoare pentru umpluturi îmbunătățite 

cu balast. 
o Scurgerea apelor in zona drumului comunal de pe malul stâng se va realiza prin 

intermediul șanțului de beton existent. 

 Amenajare albie: 
o Se vor realiza lucrări de decolmatare ale albiei pe o lungime de cca. 40 m amonte și 

cca. 60 m în aval de pod. 
o În aval de pod se va realiza un prag de fund/pinten din anrocamente în vederea 

reducerii afuierilor în zona podului 
o Se vor realiza protecții de mal/sferturi de con din anrocamente conform părților 

desenate. 
o Se vor realiza scari de acces in albie pe malul drept in amonte. 

 Lucrări provizorii necesare: 
o Devierea cursului de apa către unul din maluri pe perioada lucrărilor de execuție a 

pilei în albie. 
o Realizarea unei traversari provizorii peste cursul de apa in perioada de executie care 

sa permita circulatia de pe un mal pe altul a muncitorilor/utilajelor usoare etc. 
 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 
Prin realizarea podului peste Râul Sălaj se vor realiza următoarele: 

 Demolarea partiala a partii superioare a  culeilor executate. 

 Refacerea rampei de acces in albie si realizarea unui podet provizoriu pt traficul de 
santier dacă este cazul. 

 Realizarea fundatiei pilei din albie; 

 Realizarea elevatiei pilei; 

 Adaptarea sectiunii culeii la noua propunere tehnica; 

 Montarea grinzilor din beton precomprimat pe cele 2 deschideri ale podului cu 
macaraua în funcție de tehnologia de executie a constructorului  

 Realizarea suprastructurii, cofrarea grinziilor parapet respectiv armarea și turnarea 
betonului; 

 Realizarea lucrarilor de decolmatare si apararilor de mal necesare; 
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 Realizarea protecțiilor de mal din anrocamente și a pragului de fund din anrocamente 

 Realizarea rampelor de acces pe pod cu toate lucrarile conexe: zona de racordare, 
umpluturi, sistem rutier pe rampe etc. 

 Realizarea caii pe pod, realizarea hidroizolatiei, realizarea rosturilor de dilatare cu 
sistemul de acoperire a rostului precum și realizarea straturilor asfaltice pe pod. 

 Lucrari de siguranta rutiera prin realizarea de parapeti metalici pe pod și rampele de 
acces; 

 Lucrări de semnalizare rutieră; 

 Lucrări pentru protecția mediului prin asternerea de pamant vegetal și protejarea 
arborilor din zona lucrarilor, precum și plantarea de arbori noi. 

Toate lucrările ce se vor realiza în cadrul acestui proiect se vor executa cu materiale 
reglementate respectând proiectul tehnic și caietele de sarcini. 

Variantă constructivă de realizare a investiției va fi prezentată în detaliu în cele ce 
urmează. 

c) Trasarea lucrărilor 
Se va efectua de executant, pe baza coordonatelor preluate în cadrul procesului verbal de 

primire a amplasamentului la data începerii lucrărilor. Pe baza coordonatelor de trasare se vor 
trasa toate lucrarile proiectate. 

Coordonatele plane de trasare ale culeilor existente se regăsesc prezentate detaliat în parțile 
desenate ale proiectului tehnic 

Constructorul avand la baza proiectul tehnic de executie trebuie: 

- Sa piecheteze si sa materializeze toate lucrarile proiectate 
- Sa stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente (cabluri, conducte, elemente 

masive din constructii mai vechi etc) pe baza avizelor obtinute de catre Beneficiar. 
Nu se va trece la inceperea lucrarilor la pila proiectata inainte de verificarea si 

confirmarea pozitiei culeilor existente, precum si a cotelor de nivel existente si proiectate.  

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 
Antreprenorul trebuie să ia masuri impotriva degradarii și furturilor pana la predarea 

lucrărilor, precum și să asigure lucrările executate și dotarile pe care le are impotriva degradarii.  
în cazul în care în timpul execuției lucrărilor, pe amplasament se descopera valori istorice și 
artistice, antreprenorul este obligat să opreasca lucrările în zona respectiva și să comunice 
persoanei juridice achizitoare descoperirea lor. La fel se va proceda și în cazul descoperirii unor 
rețele subterane sau supraterane care se afla pe amplasament sau nu corespund din punct de 
vedere al asigurarii gabaritului sub circulatie . 

Măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie: se vor respecta caietele de sarcini atasate. 

e) Organizarea de șantier 
Conform legislaţiei în vigoare, organizarea de şantier este analizată şi fixată de către 

Antreprenorul responsabil de execuție împreună cu Beneficiarul. Toate informațiile referitoare la 
amplasamentul și caracteristicile tehnice ale organizării de șantier se regăsesc în Proiectul de 
organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.).  



BENEFICIAR  

COMUNA SĂLSIG, JUD. 
MARAMUREȘ 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

– REST DE EXECUTAT” 

FAZA: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

PROIECTANT 

SC BERG PLAN PROIECT SRL 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE  

17 

 

f) Măsurarea lucrărilor 
Antreprenorul își va redacta facturile și situațiile de lucrări, respectând poziția articolelor, 

codul și denumirea lor. Prevederile din reglementările tehnice privind modul de măsurare a 
lucrărilor, precum și documentele contractuale vor fi respectate. 

Execuția lucrărilor va fi coordonată de catre un Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE)  
atestat în construcții rutiere și va fi urmarită de Dirigintele de șantier autorizat contractat de către 
Beneficiarul lucrării.  

g) Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa 
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare 

autorizate efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor necesare. 
Laboratorul șantierului va ține evidența tuturor rezultatelor determinărilor de laborator și  

certificatelor de calitate/conformitate pentru materiale, astfel: 
 într-un registru vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la producătorii furnizori . 
 într-un registru rezultatele determinărilor efectuate de laborator. 

h) Curățenia în șantier 
Pe durata execuției lucrărilor antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, 

să indeparteze surplusul de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel care nu mai sunt 
necesare. La terminarea lucrărilor antreprenorul va evacua de pe șantier utilajele de construcții, 
surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. 
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 

a.  Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea 
echipării și dotării specifice funcțiunii 

Nu este cazul 

b. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții (SPECIALITATEA 
PODURI) 

 Clasa de importanță a construcției hidrotehnice 
Conform STAS 4273/83 “Construcții hidrotehnice - Încadrarea în clase de importanță”, 

lucrările propuse a fi realizate în albie se încadrează în clasa de importanță IV. Pe baza clasei de 
importanță precizate, conform STAS  4068/2-87 “Debite și volume maxime de apă - Probabilități 
anuale ale debitelor și volumelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare” – este 
necesară efectuarea unui calcul hidraulic pentru verificarea scurgerii debitului calcul cu asigurarea 
de 5%. 

Conform HG nr. 846/11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 
riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, este necesară efectuarea unui calcul hidraulic pentru 
verificarea scurgerii debitului de calcul cu asigurarea de 1%, respectiv Qmax1% =255 m3/sec. 

 Categoria de importanță a lucrării 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de 

importanță normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea 
categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de 
importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 

 Verificarea proiectului 
Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanța “C” – lucrări de importanță 

normală, respectiv lucrări de infrastructură de transport rutier și ca urmare este necesară 
verificarea lor la exigențele de verificare A4 – Rezistență mecanică și stabilitate pentru 
infrastructura transportului rutier (pod),  B2 – Siguranță în exploatare pentru construcții aferente 
transportului rutier, D – Igiena, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile. 

 Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 
Nu este cazul. 

 An/Ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție 
Culeile existente au fost realizate între anii 2018-2020. 

 Suprafața construită 
Suprafața totală construită este de aproximativ 3300mp, reprezentând podul, rampele de 

acces, amenajarile in albie și decolmatările, precum si lucrarile conexe. 

Suprafața ocupată de lucrările ce urmează a fi realizate aparține domeniului public al 
Comunei Sălsig (drumul/strada) și a Statului Român (albia cursului de apă) 

În cazul lucrărilor de drumuri și poduri, suprafața construită este egală cu suprafața 
desfășurată, și anume cca. 3300 mp. 
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 Valoare de inventar a construcției 
Valoarea de inventar – nu s-a stabilit valoarea actuală de inventar. 

 Alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 
Nu este cazul. 

1.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

În cadrul proiectului ”POD PESTE VALEA SĂLAJULUI ÎN COMUNA SĂLSIG, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” se va adapta soluția tehnică la situația din 
amplasament și se vor continua lucrările începute în anul 2018 și sistate ulterior la podul peste 
râul Sălaj în comuna Sălsig, jud. Maramureș.  

În prezent, traversarea cursului de apă nu este posibilă în amplasament. 

În prezent, pe amplasament au fost realizate cele 2 culei. La cele 2 culei au fost realizate 
fundațiile, elevațiile, zidurile întoarse și zidurile de gardă. La culeea de pe malul stâng au fost 
identificate plăcile metalice ale aparatelor de reazem din neopren (dar acestea nu sunt fixate de 
corpul banchetei). Pe părțile laterale ale culeilor s-a realizat hidroizolația suprafeței și au fost 
așezate anrocamente în vecinătate. 

De asemenea, pe amplasament se poate observa realizarea platformei pentru organizarea 
de șantier necesară montării grinzilor. 

Albia 

În zona podului, râul Sălaj curge aproximativ de la SV la NE, locația fiind amplasată într-o 
zonă de relativ aliniament a cursului de apă. 

Albia este bogată în vegetație, formată din arbori și arbuști și vegetație măruntă, care 
conduce la reducerea vitezei de scurgere a râului. 

Nu sunt semne de eroziune a albiei în imediata apropiere a amplasamentului. 

Utilități  

În zona analizată se poate observa prezența rețelei de transport energie electrică, aceasta 
traversând râul în imediata apropiere a amplasamentului).  

1.2.SOLUȚIA PROIECTATĂ 

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale: 
 - respectarea temei de proiectare  
 - respectarea normelor tehnice in vigoare 

- respectarea Expertizei Tehnice realizată de către Expert Tehnic dr. Ing. Mihai Iliescu. 

Podul ce se va realiza va fi în varianta de pod rutier pe grinzi prefabricate din beton 
precomprimat. 

Notiuni tehnice privind realizarea podurilor: 
 Suprastructura, definită ca parte a podului compusă din: structura de rezistență și calea 

(cu rol de protecție și de transmitere a sarcinilor din vehicule, la structura de rezistență);  
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 Infrastructura, definită ca parte a podului care susține suprastructura și transmite 
reacțiunile terenului de fundare.  

 Zonele aferente podului se referă la:  

o Rampele de acces la pod alcătuite din: terasamente cu taluzele acestora, sistem 
rutier și parapet de siguranță.;  

o Elementele de racordare a podului cu rampele de acces, care pot fi în sens:  

 transversal podului: sferturi de con sau aripi și drenul din spatele culeilor 
sau aripilor,  

 longitudinal podului: plăci de racordare rezemate cu un capăt pe culee și 
cu celălalt pe grinzi rezemate pe terasament, sau cu perne din balast, 
armate cu geogrile.  

o Albia și apărările acesteia, care are în vedere protecția fundului albiei : pintenii, 
pragurile de fund, deversoare, camera de disipare a energiei, rizberme, protecția 
malurilor cu ziduri de dirijare sau cu pereuri. 

Indicatori tehnici privind solutia tehnica: 
 Numar poduri: 1 bucata 

 Cursul de apa peste care se realizaza podul: Râul Sălaj 

 Modul de realizare a podului: Pod pe grinzi prefabricate din beton precomprimat; 

 Tipul fundatiilor: Fundatii directe prin intermediul unor blocuri de fundare; 

 Amenajare maluri si albie amonte/aval: realizare ziduri din beton armat tip ”L”, protecții 
de mal din anrocamente și decolmatări și reprofilări de albie amonte și aval 

 Amenajare rampe de acces pe poduri: Se vor amenaja rampele de acces pe poduri cu 
urmatorul sistem rutier: 

o 4 cm strat de uzura din MAS16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-
2016; 

o 6 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-
2016; 

o 20 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242; 
o 25 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400; 
o 15 cm strat de forma din balast nisipos conform SR EN 13242 si STAS 6400. 

 Suprafata construita: 3300mp 

 Convoi de calcul: LM1. 

 Elementele caracteristice pod: 
FISA TEHNICA POD 

Denumire pod: Pod Sălsig 

Amplasament Loc. Sălsig, com. Sălsig, jud. Maramureș 

Curs de apa travesrsat: Raul Sălaj 

Debit de calcul Q1% 255 mc/s 

Coordonate amplasament: X(EST)= 371262  
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Y(NORD)= 670796 

  

Oblicitate: - perpendicular pe albie 

Lumina pod (perpendiculara 
ax apa): 

         27.10 m 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m)  

Lungimea podului 
(perpendiculara ax apa): 

         31.60  m 

din care 13.95m + 15.95m lungimea grinzilor, 2x7cm 
+ 1x6cm rosturi de dilatatie respectiv 2x0.75m ziduri 

de garda culei existente (zidurile intoarse existente 
vor fi demolate partial);  

Parte carosabila:           5.00  m   

Nr. grinzi parapet si latimea 
acestora: 

 2 x 0.45  m 2 grinzi parapet – parapet metalic H4b, l=0.45m 

Latime trotuar  -  m - 

Latimea totala pod           5.90  m   

  

Sistem de fundare Fundatii directe beton  

Dimensiuni fundatii 
Lxlxh,u: 

Fundații culee – fundații existente 
Fundații pilă – 2 blocuri de fundare : 3.80 x 3.00 x 1.5m, respectiv 3.40 x 
2.00 x 1.5m 

Dimensiuni elevatie 
culei:HxL 

Culei existente 

Dimensiuni elevație pilă: 4,40 m din care 3.40 m elevație și 1.00m riglă din beton armat 

Dren (Hxl): 
min. 2.80 x 0,5m in spatele elevatiilor culeilor existente, cu descărcare în 
aval 

Suprastructura: 
Grinzi prefabricate din beton tip I - GP72, L=14m - 4buc. 
Grinzi prefabricate din beton tip I - GP72, L=16m - 4buc. 

Calea pe pod: 
1cm-Hidroizolatie, 3 cm protecție hidroizolatie BA8, mixture asfaltică 
2x4cm MAS16 

Rampa mal stang Se va amenaja cu sistem rutier nou, S=~85mp 

Rampa mal drept Se va amenaja cu sistem rutier nou, S=~75mp 

Amenajare maluri in aval 

Se vor amenaja ziduri din beton armat tip ”L”, în lungime de L=5.45m pe 
malul stâng și L=4.45m pe malul drept. 
Se realizeaza sferturi de con din anrocamente/ protecții din anrocamente 
la baza zidurilor din beton armat. 
Se decolmatează și se curăță malurile pe o lungime de cca. 60.00m. 

Amenajare maluri in amonte 

Se vor amenaja ziduri din beton armat tip ”L”, în lungime de L=5.45m pe 
ambele maluri. 
Se realizeaza sferturi de con din anrocamente/ protecții din anrocamente 
la baza zidurilor din beton armat. 
Se decolmatează și se curăță malurile pe o lungime de cca. 40.00m 
Pe malul drept se vor realiza scari de acces in albie. 
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Amenajare fund albie 

  Nu se va amenaja pereu. 
Se va realiza rizbermă/protecție din anrocamente în jurul pilei. 
  Se va decolmata albia pe o lungime de 60.00m in aval si 40.00m in 
amonte, distante masurate de la marginea podului. 
Se va realiza pinten din anrocamente in aval. 

Lucrari conexe: Se va realiza racordarea rampelor la cotele obligate din zonă. 

Siguranta circulatie: 
Se vor monta parapeti parapeti de siguranta tip H4b pe pod și tip N2 pe 
zidurile din beton armat tip ”L” Cf. AND593 
Se va realiza semnalizare rutieră. 

Retele de utilitati in zona 
podului: 

Se vor proteja conform condițiilor din avize. 

Scurgerea apelor in zona 
rampelor 

Scurgerea apelor pe rampele podului se va realiza prin intermediul 
pantelor transversale si longitudinale. Apele vor fi colectate de 
dispozitivele de scurgere ale apelor existente in zona. 

Dimensionarea podului s-a realizat astfel incat sa fie asigurata scurgerea debitului de 
Q1%, conform breviarului de calcul. 

Descrierea constructiva pentru realizarea podului: 

1.2.1. Infrastructura  

Se va realiza prin intermediul a doua culei existente si a unei pile din beton armate 
proiectate. 

o Asupra culeilor existente se vor realiza urmatoarele lucrari: 
 se vor demola partial partea superioara a zidurilor de garda si a zidurilor 

intoarse; 
 se va realiza dren in spatele elevatiilor existente cu descărcarea acestuia în aval 

de culei. 
 se va realiza o inaltare cu cca. 24 cm a banchetei de rezemare a culeilor 

existente din beton armat C35/45. 
 Se vor realiza opritori seismici din profile metalice IPE240 pe ambele culei. 

Profilele metalice se vor fixa de culeile existente, fiind inglobate partial apoi in 
inaltarea banchetei de rezemare. 

o Pila se va realiza din beton armat si va fi fundata direct prin intermediul a 2 blocuri 
din beton C20/25 cu inaltimea de 1.50m, Lxl 3.80 x 3.00m, respectiv 3.40 x 2.00m. 

o Sub blocurile de fundare va fi realizat un strat de beton de egalizare C20/25 cu o 
grosime de min. 15 cm, armat cu plasă sudata 8x100x100mm. 

o Elevația pilei va fi realizată din beton C25/30, armat cu bare din oțel B500S. 
o La partea superioară se va realiza riglă din beton C30/37, armat cu bare din oțel 

B500S, pe care vor fi montate aparatele de reazem. 
o Elevația pilei va avea o formă rotunjită. 
o Pentru protecția pilei, se va realiza rizbermă din anrocamente pe o lățime de cca. 

2.50m în jurul acesteia cf. părți desenate. 
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o Se vor realiza opritori seismici pe pila pentru ambele deschideri cf. parti desenate din 
profile metalice IPE240mm. 

1.2.2. Suprastructura+calea pe pod 

Structura de rezistenta a suprastructurii (Tablier):  

o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=13.95m 
o 4 buc – grinzi prefabricate din beton precomprimat tip “I, h=72cm, L=15.95m 

dispuse interax la distante de 1.17m  
o Grinzile prefabricate din beton vor fi prevazute in zona de rezemare cu placute 

metalice cu rol de compensatori datorita pantei longitudinale de dispunere a acestora. 
o Grinzile vor fi dispuse pe aparate de reazem mobile (pe culei) 150x300x41mm, și pe 

aparate de reazem fixe (pe pilă) 200x300x30mm. 
o Placa de suprabetonare din beton armat C35/45 realizat deasupra grinzilor 

prefabricate și va avea o grosime cuprinsă între 18 și 25.5 cm. 
o  Dala din beton armat se va realiza in profilul proiectat al podului in dreptul părtii 

carosabile (profil panta unica) cu panta de 1.50%. Podul va avea o panta 
longitudinala de 2.3%, respectiv 2.0%. 

o La extremitățile podului se vor dispune dispozitive de acoperire a rosturilor de 
dilatație, cu deplasări maxime de 140mm (rosturi de 70mm). 

o În dreptul pilei, placa de suprabetonare se va realiza continuu, armându-se conform 
părți desenate. Se va realiza rost de dilatație doar în grinda parapet. 

o La capetele podului, pe partea adiacentă grinzii parapet aval, se vor dispune guri de 
scurgere pentru pod, cu descărcare verticală, cu grătar din fontă clasa de încărcare 
D400. 

 Calea pe pod: 
o 2x4 cm – Straturi de mixtura asfaltica MAS16 rul. 50/70 rul 50/70, conform SR EN 

13108-1, AND 605-2016. 
o 3 cm – Protecție hidroizolație din BA8. 
o 1 cm – Membrana hidroizolație pentru poduri 

1.2.3. Rampe de acces 

o In lungul cursului de apa, datorită specificului amplasamentului, podul se va racorda 
la malurile existente prin intermediul unor ziduri din beton armat tip ”L” și a unor 
sferturi de con / protecții mal din anrocamente. 

o Pe rampele de acces, in spatele zidurilor de garda se va realiza un strat de agregate 
naturale stabilizate cu lianti hidraulici in grosime de 50 cm, dispus pe o lungime de 
3.00m, realizat între zidurile din beton armat tip ”L” proiectate. 

o Se vor realiza ziduri tip ”L” din beton armat C30/37, cu o înălțime totală de 2.00m. 
Acestea se vor realiza conform Părți desenate. Se va realiza conexiunea între culeile 
existente și zidurile proiectate. 

o La partea superioară a zidurilor din beton armat tip ”L” se va monta parapet metalic 
tip N2. 
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o La baza zidurilor se va realiza sfert de con / protecție de mal din anrocamente, pentru 
realizarea racordării lucrărilor cu malurile. 

o Pe malul drept în aval, zidul din beton armat se va realiza astfel încât să se asigure 
accesul la drumul din pământ existent între cursul de apă și proprietatea privată din 
zonă. 

o Rampele de acces se vor realiza cu pante longitudinale cuprinse între 3.50 și 6.00% și 
pante transversale între 1.50 și 2.50% astfel încât să se asigure o scurgere 
corespunzătoare a apelor pluviale. 

o Rampele de acces pe pod se vor realiza cu următorul sistem rutier in partea 
carosabila: 
 4 cm strat de uzură din MAS16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 605-

2016. 
 6 cm strat de legătură din BAD22,4 leg 50/70, conform SR EN 13108-1, AND 

605-2016. 
 20 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242. 
 25 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242 și STAS 6400 
 15 cm strat de forma din balast nisipos, conform SR EN 13242 și STAS 6400 
 Umplutura din materiale locale corespunzătoare pentru umpluturi îmbunătățite 

cu balast. 
o Scurgerea apelor in zona drumului comunal de pe malul stâng se va realiza prin 

intermediul șanțului de beton existent., iar în zona drumului de pe malul drept prin 
rigola din beton existentă. 

1.2.4. Apărări de maluri și amenajări în albie: 

o Se vor realiza lucrări de decolmatare și curățire ale albiei pe o lungime de cca. 40 m 
amonte și cca. 60 m în aval de pod. 

o În aval de pod se va realiza un prag de fund/pinten din anrocamente în vederea 
reducerii afuierilor în zona podului 

o Se vor realiza protecții de mal/sferturi de con din anrocamente conform părților 
desenate în zona culeilor și în zona pilei. 

o Pe malul drept amonte se vor realiza scari de acces in albie din beton armat C30/37 
dispuse pe un strat de balast. 

 Lucrări provizorii necesare: 
o Devierea cursului de apa către unul din maluri pe perioada lucrărilor de execuție a 

pilei în albie. 
o Realizarea unei traversari provizorii peste cursul de apa in perioada de executie care 

sa permita circulatia de pe un mal pe altul a muncitorilor/utilajelor usoare etc. – dacă 
este cazul. 

1.2.5. Siguranța circulației 

 În cea mai mare parte lucrările de realizare a rampelor podului și a podului se vor 
executa sub circulație, pe jumătate de cale, pe tronsoane bine stabilite, în concordanță cu 
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tehnologia de execuție. Pentru aceasta se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi 
stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. 
Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea șoferilor cu ajutorul unor semafoare 
temporizate sau piloți de circulație, poziționați la capetele sectoarelor de lucru. 

De asemenea, in faza de executie se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare: 
- de avertizare a pericolului; 
- de reglementare (de prioritate, de intearzicere si/sau restrictie, de obligatie); 
- de orientare si informare; 
- cu semne aditionale 

Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță se vor executa 
parapeți de siguranță metalici tip N2 pe zidurile din beton armat tip ”L”, și parapeți metalici tip 
H4b pentru pod pe grinzile parapet ale podului. 

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-95 si 
Indicativului AND 593-2012 (Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la 
drumuri si autostrazi) pentru amplasarea dispozitivelor de siguranta circulatiei, respectiv 
prevederile SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011, SR 1848/3-2008 si SR 1848-7 pentru realizarea 
semnalizarii orizontale si verticale. 

Se vor monta semne de circulație în toate zonele unde se impune montarea lor, conform SR 
1848-1:2011, pe baza unui proiect de semnalizare rutieră avizat de Inspectoratul de Politie al  
Judeţului Maramureș, Serviciul rutier. 

Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul 
execuției lucrărilor (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000, se vor monta parapete grele pe 
amplasamente provizorii în zonele afectate), iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea 
și marcajul final. 

Semnalizare orizontala si verticala 
Se vor prevedea urmatoarele tipuri de semnalizare orizontala , astfel: 
 a)-marcaje longitudinale, pentru delimitarea partii carosabile; 
Se vor realiza marcaje longitudinale conform SR 1848-7:2015 astfel: 

 linie discontinua simpla tip „M” ( 1.00m/1.00m) – marcaj de delimitare a partii 
carosabile in intravilan. 

Marcajele longitudinale se vor realiza cu o grosime de 15 cm conform STAS 1848-7. Pentru 
realizarea lor se va utiliza o vopsea monocomponenta cu utilizare speciala pentru marcajele 
rutiere. 

De asemenea, se vor monta si indicatoare rutiere de restrictii (B1 – Cedează trecerea, B5-
Prioritate pentru circulația din sens invers, B6 – Prioritate față de circulația din sens invers) 
conform Plan de situatie. 

1.2.6. Lucrări pentru protecția mediului: 

Taluzele afectate de lucrari vor fi readuse la starea initiala prin acoperire cu un strat de 
pamant vegetal insamantat artificial.  

Se va evita taierea arborilor neafectati de lucrarile de decolmatare a albiei sau de construire 
a podului. 
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În zonele în care se vor realiza umpluturi din materiale locale corespunzătoare, acestea se 
vor acoperi cu un strat de pământ vegetal însămânțat artificial și se vor planta arbori și arbuști cu 
rol de stabilizare. 

Lucrările se vor deconta conform cantităților real executate. 

1.2.7. Mutări și protejări instalații 

Lucrările de proiectare s-au realizat astfel încât sa nu fie afectate celelalte rețele existente, 
constructorul va verifica exactitatea avizelor prin sondaje și va solicita sprijinul deținătorilor de 
rețele dacă este cazul. 

Utilitățile care pot apărea în cadrul proiectului, nu fac obiectul acestei documentații și se 
referă exclusiv la organizarea de șantier a viitorului constructor. Acestea vor face parte din oferta 
pe care constructorul o va înainta în vederea adjudecării lucrărilor de execuție stabilite prin 
proiect. 

Modalitatea de amplasare a organizării de șantier, cât și locația, diferă de la constructor la 
constructor funcție de capacitățile fizice și a managementului de resurse umane. 

Rețelele existente în zonă vor fi protejate conform condițiilor și recomandărilor din Avize. 

1.2.8. Prevederi tehnice privind execuția sistemului rutier proiectat pe rampe 

Terasamente: 

Terasamentele sunt lucrari care se execută în vederea amenajării elementelor geometrice ale 
rampelor de acces pe pod, în plan și în profil longitudinal, precum și în cazul lucrărilor conexe 
(pereuri etc).  

Operațiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei rampelor de acces, pe 
tronsoanele pe care se impune asa ceva, cuprind executia urmatoarelor categorii de lucrari astfel: 

- lucrari pentru inlaturarea  manuala, in afara zonei drumului, a noroiului prin strangerea in 
gramezi, transport direct si depozitarea lui, sau incarcarea intr-un mijloc de transport auto; 

- lucrari de sapaturi, umpluturi si compactari, executate mencanizate cu realizarea 
compensarilor de material cu aport de material pe portiunile de drum unde se impune; 

- lucrari de reprofilare mecanica a drumului, in vederea aducerii la cota executata cu 
autogrederul. 

Pentru asigurarea cotelor si dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza, in marea 
lor parte, prin efectuarea de sapaturi pentru realizarea sistemului rutier.  

Pentru terasamentele care se efectueaza cu umpluturi, ele vor fi realizate cu materialul 
rezultat din sapatura efectuata pentru sistemul rutier si va trebui sa corespunda, din punct de 
vedere al caracteristicilor, ca pamant de umplutura la realizarea patului drumului si a 
acostamentelor (SR EN 1997-1). 

Sapaturile, se vor realiza mecanizat cu descarcare direct in mijlocul auto de transport. 
Imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, se va realiza cu mijloace mecanice, 

prin asternerea in straturi successive cu grosimea maxima de 15-20cm. In timpul compactarii, 
pamantul se va uda cu autocisterna, pana la atingerea umiditatii optime de compactare a fiecarui 
strat. Pamantul rezultat ca neconform, va fi incarcat in auto si transportat la depozitul de pamant. 
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Prin alegerea locatiilor pentru depozitul de pamant, se asigura o distanta maxima in transport, 
pentru pamantul imprumutat cat si pentru cel depozitat de maxim 5,00 km. 

Dupa finalizarea lucrarilor de depozitare a pamantului (rezultat din sapatura din platforma 
drumului), se va trece la faza de executie lucrari necesare aducerii terenului afectat, de lucrarile de 
executie , la valoarea avuta initial. 

Sapaturi: 

Săpăturile se vor realiza astfel încât să fie menținut echilibrul natural al terenului din jurul 
gropilor create astfel încât să nu pericliteze drumul sau construcțiile învecinate.  

Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanță mai mare de 1.50m de groapa 
creată.  

Se vor lua măsuri de înlăturare rapida a apelor din precipitații sau provenite accidental din 
zona de lucru. 

Se recomandă ca tronsoanele săpate în cursul unei zile sa fie astupate în aceeași zi. 

Nu se recomandă realizarea lucrărilor de săpătură în perioadele cu precipitații. 

Lucrarile de sapatura suplimentara si inlocuirea sau imbunatatirea unui teren slab de fundare 
se vor stabili de comun acord cu beneficiarul lucrarii si proiectantul. 

Umpluturi: 

Umpluturile se vor realiza în straturi de maxim 20 cm cu un grad de compactare de 98-100% 
sau conform caietelor de sarcini.  

Acestea se vor realiza din materialele rezultate din săpături sau din materiale corespunzătoare 
conform SR EN 1997-1.  

Se interzice realizarea umpluturilor din materiale cu umflări și contracții mari, mâluri, argile 
moi, cu conținut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, zăpadă, gheață sau turbă. 

Umiditatea materialului folosit la umpluturi va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de 
compactare. 

Stratul de formă din balast nisipos 

Stratul de formă este prevazut a se realiza din balast nisipos in grosime de 15cm. 

Operatiunile necesare pentru realizarea stratului de formă din balast nisipos, vor cuprinde 
executia urmatoarelor categorii de lucrari astfel: 

- lucrari de curatire mecanica de noroi a suprafetelor patului drumului, compactat 
corespunzător; 

- lucrari pentru inlaturarea manuala, in afara zonei drumului a noroiului prin strangerea in 
gramezi, transport direct si depozitarea lui, sau incarcarea intr-un mijloc de transport auto; 

- asternerea mecanica a stratului de balast nisipos; 

- rectificarea suprafetei, la uscat cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma 
cilindrului  compresor, pentru asigurarea profilului, manipulari si transporturi cu roaba; 
grebla sau lopata si readucerea, pe partea carosabila, a materialului debordat pe 
acostament. 
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- udarea cu autocisterna, in timpul asternerii, pentru realizarea umiditatii optime de 
compactare; 

- compactarea mecanica, a stratului de balast. 

 Agregatele trebuie corespunda conform SR EN 13242:2002+A1:2008 

Stratul de balast 

Stratul de fundatie este prevazut a se realiza din balast in grosime de 25cm. 

Operatiunile necesare pentru realizarea stratului de fundatie din balast, vor cuprinde executia 
urmatoarelor categorii de lucrari astfel: 

- lucrari de curatire mecanica de noroi a suprafetelor stratului de formă; 

- lucrari pentru inlaturarea manuala, in afara zonei drumului a noroiului prin strangerea in 
gramezi, transport direct si depozitarea lui, sau incarcarea intr-un mijloc de transport auto; 

- asternerea mecanica a stratului de balast; 

- rectificarea suprafetei, la uscat cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma 
cilindrului  compresor, pentru asigurarea profilului, manipulari si transporturi cu roaba; 
grebla sau lopata si readucerea, pe partea carosabila, a materialului debordat pe 
acostament. 

- udarea cu autocisterna, in timpul asternerii, pentru realizarea umiditatii optime de 
compactare; 

- compactarea mecanica, a stratului de balast. 

 Agregatele trebuie corespunda conform SR EN 13242:2002+A1:2008 

Strat din de piatra sparta: 

Stratul din piatra sparta este prevazut a se realiza in grosime de 20 cm.  

Operatiunile necesare pentru realizarea stratului, vor cuprinde executia urmatoarelor categorii 
de lucrari astfel: 

- lucrari de curatire manuala si mecanica  a suprafetei stratului de balast; 

- asternerea mecanica  a stratului de piatra sparta; 

- rectificarea suprafetei, la uscat, cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma 
cilindrului compresor, pentru asigurarea profilului, manipulari si transporturi cu roaba, sau 
lopata si readucerea, pe partea carosabila, a materialului debordat; 

- udarea cu autocisterna, in timpul asternerii, pentru realizareaza umiditatii optime de 
compactare; 

- compacatarea mecanica, a stratului de piatra sparta. 

  Agregatele trebuie corespunda conform SR EN 13242:2002+A1:2008. 

Strat de legatura: 

 Stratul de legatura, este prevazut a se realiza din beton asfaltic deschis, preparat cu 
criblura de cariera si bitum, de tip BAD22,4 leg 50/70, executat la cald, cu asternere mecanica, in 
grosime de 6 cm, conform  cerintelor din „Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii 
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tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” indicativ AND 605 (revizuire  AND 
605-2016). 

 Materialul folosit la realizarea stratului de legatura  este beton asfaltic deschis, de tip 
BAD22,4, corespunzator cerintelor din SR EN 13108-1:2006/AC:2009. 

Pentru realizarea stratului de uzura, se impune a se executa urmatoarele lucrari pe faze, 
astfel: 

- curatare mecanica  a stratului suport in vederea aplicarii stratului de legatura; 

- amorsare suprafetelor stratului suport, cu emulsie bituminoasa cationica, in vederea  aplicarii 
stratului de legatura; 

- asternerea mecanica, executata la cald a stratului din BAD22,4 leg 50/70, in grosime de 5 
cm; 

- compacatarea stratului de beton asfaltic; 

Agregatele trebuie corespunda conform SR EN 13043:2013. 

Strat de uzura: 

 Este prevazut  a se realiza din beton asfaltic, preparat cu criblura de cariera si bitum, de tip 
MAS16 rul 50/70, executat la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4 cm, conform  
cerintelor din „Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, 
prepararea si punerea in opera” indicativ AND 605 (revizuire  AND 605-2016). 

 Materialul folosit, la realizarea  stratului de uzura, este beton asfaltic, de tip MAS16 rul 
50/70, corespunzator cerintelor din SR EN 13108-1:2006/AC:2009. 

 Pentru realizarea stratului de uzura, se impune a se executa urmatoarele lucrari pe faze, 
astfel: 

- curatare mecanica  a stratului de legatura din binder, in vederea aplicarii stratului de uzura; 

- amorsare suprafetelor stratului de legatura, cu emulsie bituminoasa cationica , in vederea 
aplicarii stratului de uzura; 

- asternerea mecanica, executata la cald a stratului de uzura, in grosime de 4cm; 

- compacatarea stratului de uzura; 

- inchiderea cu dressing a stratului de uzura. 

Agregatele trebuie să corespunda conform SR EN 13043:2013. 

c. Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării 
specifice funcțiuni 

Nu este cazul. 

 
Întocmit,       Verificat, 
Ing. GÎRDAN Bogdan    Ing. GÎRDAN Bogdan 
Data: IULIE 2022  
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III. BREVIARE DE CALCUL 

- Dimensionare sistem rutier; 

- Calcul hidraulic. 

- Dimensionare infrastructuri pod. 

Toate acestea se regăsesc în anexele prezentului proiect. 

IV.  NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Necesitatea promovarii investitiei 

Prin realizarea acestui proiect se doreste realizarea unui pod peste Râul Sălaj în intravilanul 
localității Sălsig, comuna Sălsig, jud. Maramureș. 

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte : 

 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei în localitatea Sălsig; 

 Reducerea riscului de inundații în zona podului; 

 Traversarea cursului de apă în condiții de siguranță pentru participanții la trafic; 

 Asigurare siguranței în exploatare; 

 Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes; 

 Reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii etc, avand ca efecte 
salvarea de vieti omenesti si bunuri; 

 Reducerea costurilor de operare a autovehiculelor. 

 Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona podului; 

 Micșorarea emisiilor de noxe în atmosferă ; 

 Întreținerea mai ușoară și mai eficientă;  

 Atragerea investitorilor în zonă și scăderea ratei șomajului. 

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

 Aspectul inestetic al zonei; 

 Poluarea cursului de apă; 

 Cresterea volumului de noxe eleminate în atmosferă; 

 Sporirea nivelului zgomotului și a riscului de accidente; 

 Infrastructura rutieră necorespunzătoare reprezintă un punct slab în vederea dezvoltării 
socio-economice a orasului, descurajând investițiile agenților economici, turismul, 
reducând totodată calitatea vieții. 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 

Prezenta documentație a fost elaborată la cererea Primăriei Comunei Sălsig, jud. Maramureș, 
în conformitate cu strategia locală de îmbunătăţire a viabilităţii drumurilor și străzilor din 
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localitățile aparținătoare, în scopul măririi confortului și siguranței traficului rutier și pietonal și 
care să asigure: 

 Reducerea consumului de carburanţi şi lubrifianţi al autovehiculelor; 

 Diminuarea uzurii premature a componentelor autovehiculelor; 

 Creşterea gradului de confort în transportul de călători şi mărfuri; 

 Scurtarea duratei călătoriilor în transportul de călători şi mărfuri; 

 Reducerea accidentelor de circulaţie; 

 Siguranţa circulaţiei; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin diminuarea noxelor care afectează aerul, 
solul, apa; 

 Asigurarea dezvoltării activităţilor comerciale. 

 Cresterea nivelului de trai și confort a populatiei; 

 O intreținere mai usoară; 

 Aspect plăcut; 

 Reducerea riscului de producere a inundațiilor 

Concluzie: 

Lucrările propuse a se executa prin prezentul proiect, vor conduce la îmbunătățirea 
gradului de confort și siguranță al traficului auto și vor influența benefic zona din punct de vedere 
ambiental. 

Astfel, se aşteaptă ca, pe termen mediu şi lung, aceste investiţii finanţate prin acest proiect, 
corelate cu alte investiții realizate/ce vor fi realizate din diverse surse de finanţare, vor conduce la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din localitatea Sălsig, din punct de vedere social, 
educațional, posibilităţilor de petrecere a timpului liber, economic, al condiţiilor de locuire şi a 
calităţii mediului în care trăiesc. 

V. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I 
 În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări , HG 
300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
şi alte reglementări  specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  domeniul 
lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de măsurile impuse cu ocazia controalelor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă 
aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 
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 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea 
preia Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 
1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 
Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
1989/655/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau 
sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, 
împreună cu toate modificările sale. 

 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 
2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 
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 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si 
completata. 

VI. PROTECȚIA CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

 În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări , HG 
300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
şi alte reglementări  specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  domeniul 
lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de măsurile impuse cu ocazia controalelor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă 
aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 

 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea 
preia Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 
1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 
Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
1989/655/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 
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 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau 
sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, 
împreună cu toate modificările sale. 

 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 
2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 

 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si 
completata. 

VII. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI 
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 

1- Protecţia calităţii apelor 
In perioada de executie a lucrarilor sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

 Executia propriu-zisa a lucrarilor; 

 Traficul de santier rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale, 
si personal la punctele de lucru, utilajele; 

 Organizarile de santier care pot avea in componenta lor statii de asfalt si betoane, statii 
de intretinere a utilajelor si masinilor de transport, cantine, spatii pentru dormitoare, 
birouri etc. 

In perioadele ploioase, poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de 
suprafata si subterana, sol etc).  

Lucrările proiectate se refera la realizarea unui pod nou în locul celui existent, astfel se 
poate afirma ca lucrările ce urmeaza a se realiza nu vor contamina cursurile de apa, lacurile sau 
apa din panza freatica. 

In cadrul proiectului nu se vor devia cursuri de apa existente. 
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Lucrarile propuse vor avea un efect benefic in zona analizata. Circulatia fluenta, cu viteza 
constanta va conduce la reducerea emisiilor si a concentratiiior de poluanti in aer si implicit a 
celor antrenati de apele pluviale. 

2- Protecţia aerului 
In perioada desfasurarii lucrarilor de realizare a podului, emisiile de substante poluante 

evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse: 

 Sursele liniare - traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului; 

 Sursele de suprafata - functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru; 

 Sursele punctiforme - functionarea statiilor de asfalt si betoane. 
Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata se fac resimtite pe arii mai restranse 

decat in cazul surselor liniare de tipul traficului. 

Activitatea de constructie poate avea temporar impact local apreciabil asupra calitatii 
atmosferei. Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ in zona unde 
functioneaza statiile de asfalt. 

In perioada de operare a podului nu vor aparea surse suplimentare de poluare a aerului fata 
de situatia existenta. Sursa de poluare va fi aceeasi ca și în prezent și anume traficul rutier care se 
desfasoara în zona. 

Masuri de protectie: 

Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii 
performantelor. O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la 
utilaje consta in folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme 
performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. 

Pentru limitarea disconfortului ce poate sa apara mai ales pe timpul verii se vor alege trasee 
optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime 
si materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile de acces la santier, 
daca va fi cazul, pot fi udate periodic. 

Transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit. 

Pentru perioada de functionare nu sunt necesare masurii de protective, lucrarile de 
amenajare vor contribui la cresterea fluentei traficului si implicit la reducerea nivelului emisiilor 
de substante poluante in aer. 

3- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Acest tip de poluare va avea caracter temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor. 

Lucrarile din prezenta documentatie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii:  

 Procesele tehnologice, pentru care este necesar sa functioneze unele grupuri de utilaje. 
Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot; 

 Circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului. 

 Functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul bazei de productie. 

o Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori:  



BENEFICIAR  

COMUNA SĂLSIG, JUD. 
MARAMUREȘ 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

– REST DE EXECUTAT” 

FAZA: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

PROIECTANT 

SC BERG PLAN PROIECT SRL 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE  

36 

 

 Fenomenele meteorologice si in particular, viteza si diretia vantului, gradientul de 
temperatura si de vant; 

 Absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol"; 

 Absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta 
spectrala a zgomotului; 

 Topografia terenului si vegetatia. 
Se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a 

obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa drum. Functionarea acestora va fi verificata 
periodic.  

Lucrarile se vor realiza, pe cat posibil, in timpul zilei, respectand un program care sa nu 
afecteze orele de odihna ale populatiei rezidente. 

Realizarea lucrarilor din prezenta documentatie va duce la cresterea fluentei circulatiei si 
implicit la reducerea nivelului de zgomot si vibratii. Astfel, imbunatatirea suprafetei de rulare si 
circulatia fluenta fara franari si accelerari, va avea un impact pozitiv. 

4- Protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu au există informații despre posibile surse de radiatii. 

5- Protecţia solului şi subsolului 
Pe perioada de executie a lucrarilor proiectate in cadrul acestui proiect nu exista un impact 

semnificativ asupra solului si a subsolului. 

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate 
taluzurile afectate de sapaturi, prin protectie cu pamant vegetal insamantat. 

Pe perioada de desfasurarea a lucrarilor de executie, organizarea de santier va fi dotata cu 
WC ecologic. 

6- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
Lucrarile proiectate in cadrul acestui proiect nu afecteaza ecosistemele terestre (flora, fauna) 

sau cele acvatice. 

7- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Existenta santierului si desfasurarea lucrarilor pot fi surse de poluare pentru acest factor. 

Constructorul va elabora o documentatie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte 
pentru asigurarea fluentei circulatiei si evitarea coliziunii, folosind o sernnalizare luminoasa 
corespunzatoare; 

Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de 
lucrari. 

Lucrarile de deviere a circulatiei vor avea un caracter temporar. 

Prin lucrarile proiectate va creste confortul asezarilor umane si va fi asigurat accesul la 
obiectivele de interes public. 
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Prin finalizarea investiţiei, peisajul nu va suferi modificări semnificative. Pentru a restrânge 
efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o eşalonare a execuţiei, astfel 
încât o porţiune începută să fie terminată integral şi redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de 
lucru. 

8- Gospodărirea deşeurilor 
Prin realizare lucrarilor proiectate pot sa apara urmatoarele tipuri de deseuri:  

 deşeuri de piatră şi spărturi de piatră; 

 deșeuri metalice; 

 beton, cărămizi, materiale ceramice; 

 lemn; 

 sticlă; 

 materiale plastice; 

 amestecuri metalice; 

 pământ şi materiale excavate; 

 deşeuri amestecate de materiale de construcţie. 
Examinând lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase. 

Obligatiile care rezulta din prevederile legale sunt urmatoarele:  

 se vor recicla deseurile refolosibile iar o parte din deseurile rezultate din lucrarile 
de constructie pot fi refolosite prin integrarea lor in lucrarile de umpluturi. Celelate 
deseuri se vor depozita in spatii special amenajate. 

 se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare. 

 intretinerea utilajelor si vehicolelor folosite in activitatea de constructie si 
intretinere se efectueaza doar in locuri speciale in service autorizat sau in baza de 
intretinere a constructorului. Este interzis ca utilajele sa fie reparate in zona 
amenajata pentru organizarea de santier sau in amplasamentul lucrarilor proiectate. 

 deseurile de tip menjer se se vor colecta in pubele sanjabile ce vor fi evacuate prin 
contract cu firmele de salubritate. 

9- Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase 
Conform Catalogului European al Deseurilor CED - principalele deseuri rezultate din 

activitatile de constructie a drumurilor și podurilor, exceptand materialele izolatoare, nu se 
incadreaza in categoria deseurilor periculoase.  

VIII - PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru incadrarea in prevederile Uniunii 

Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va respectat simultan 
legislatia nationala si europeana in domeniu.  

 Datorita faptului ca lucrarile proiectate sunt situate in zona unui pod existent, nu sunt 
afectate conditiile de mediu din zona, nici in timpul executiei lucrarilor, nici in perioada de 
exploatare a acestora. Taluzurile afectate in urma realizarii lucrarilor vor fi aduse la starea initiala 
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prin acoperirea acestora cu un strat de pamant vegetal insamantat artificial cu seminte de 
graminee, in rest nu sunt necesare alte masuri de monitorizare a mediului. 

 

Beneficiile ce vor rezulta în urma realizării investiţiei propuse: 

Prin realizarea lucrărilor propuse vor apărea următoarele influenţe favorabile asupra 
mediului: 

-Reducerea riscului producerii de inundații în zona podului  
-reducerea poluării; 
- reducerea zgomotului; 

din punct de vedere economic: 
- -reducerea consumului de carburant; 
- reducerea uzurii anvelopelor auto; 
- reducerea timpilor de parcurs social; 

din punct de vedere social: 
- punerea în siguranță a participanților la trafic; 
- deplasări mai rapide; 
- noi posibilităţi de dezvoltare a zonei; 
Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, 

ce apar în urma realizării lucrărilor. 

În consecinţă, în documentaţie nu au fost prevăzute decât câteva recomandări pentru 
perioada de execuţie a lucrărilor, menite să sprijine beneficiarul în monitorizarea factorilor de 
mediu pe parcursul execuţiei lucrării. 

Măsuri de protecţie a mediului propuse: 
În urma evaluării potenţialilor factori de risc pentru mediu, menţionaţi mai sus, propunem 

urmărirea respectării, pe durata realizării şi exploatării lucrării, a următoarelor măsuri. 

Zona de măsuri preventive şi de protecţie propuse 

1. Calitatea aerului : 
• transportarea agregatelor care intră în componenţa straturilor rutiere, precum și a 

elementelor prefabricate se va realiza cu  autovehicule care în intravilanul localităţiilor vor avea  
prevăzută limitare de  viteză, impusă  de administratorul de drum în vederea diminuării poluării 
aerului  

• beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule, 
echipamente sau maşini care emană gaze în cantitate ridicată, va dispune ca acestea să fie 
îndepărtate în cel mai scurt timp din şantier. 

2. Eroziunea solului : 
• se vor face pe cât posibil lucrări de înierbare a zonelor afectate pentru stoparea erodări 

terenului. 
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3.Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianţi : 
• vehiculele şi utilajele vor fi astfel întreţinute şi folosite încât pierderile de ulei sau de 

combustibil să nu contamineze solul. 
• depozitarea pe şantier a combustibilului se va face pe cât posibil departe de zonele de 

protecţie ale surselor de apă sau de fântâni 
• spălarea autovehiculelor şi a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai 

într-un loc special desemnat de beneficiar, departe de sursele de apă  

4. Zgomot : 
• pe cât posibil, se va urmări ca activităţile zgomotoase să se realizeze în zona instituţiilor de 

învăţământ, instituţiilor publice şi dispensarului uman, în afara orelor de funcţionare a acestora. 
• se va interzice desfăşurarea activităţilor zgomotoase în zona locuinţelor între orele 6 - 8 

dimineaţa. 
Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra 

solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere 
al zgomotului şi mediului înconjurator. Prin executarea lucrărilor propuse, vor apărea unele 
influente favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social. 

În ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac 
obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci 
dimpotrivă au un efect pozitiv. 

Lucrări de reconstrucție ecologică 
În acest domeniu se propune realizarea următoarelor: 

 datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, 
se va executa curățarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier. 

 utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul 
de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse 
în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.  

 se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, 
pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și 
aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice. 

 procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau 
se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor. 

 la sfârșitul săptămânii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate 
deșeurile. 

După finalizarea lucrărilor, zonele afectate vor fi curățate și nivelate, iar terenul readus la 
starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal și plantarea de vegetație.  

Recomandări specifice: 

 restricţionarea suprafeţelor săpate şi a celor denudate;  
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 limitarea dezvoltării de infrastructuri conexe (drumuri de acces, puncte de cazare, 
puncte de oprire etc.) temporare (pe durata lucrărilor de construcţie) şi permanente (în 
faza de operare)  

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate 
conform normelor în vigoare); 

 realizarea unui management eficient al depozitării hidrocarburilor în perimetrul 
şantierului, astfel încât acestea să nu fie niciodată depozitate în sau în apropierea 
zonelor protejate; 

 realizarea unui management eficient al deşeurilor, prin asigurarea transportării lor 
imediate în cazul în care se lucrează în apropierea zonelor protejate; 

 monitorizarea periodică a stării vegetaţiei din zona adiacentă podului (în special în 
vederea urmăririi speciilor potenţial invazive ce pot să pătrundă în zonele protejate) şi 
aplicarea unor măsuri de management specifice în cazul în care se constată degradări 
ale acestor sisteme; 

 menţinerea suprafeţelor de protecţie în jurul habitatelor valoroase din zonă şi din 
apropierea zonei de construcţie şi a panourilor care să ecraneze poluarea cu praf şi 
compuşi toxici din gazele de eşapament; 

 depozitarea pământului săpat, a sterilului şi a altor materiale la o distanţă care să nu 
permită scurgeri accidentale în albia apelor de suprafaţă; 

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate 
conform normelor în vigoare); 

 se va impune planificarea şi susţinerea materială a unui program de realizare, 
monitorizare a măsurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de referinţă şi buget. 

 
 
 
Intocmit:        Data: IULIE 2022 
Ing. GÎRDAN BOGDAN 
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IX. PLAN DE SECURITARE ȘI SĂNĂTATE 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţie:   
„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA 

SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT”. 

2. Elaborator  
 S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

 Sediu social: Mun. Oradea, Str. Octavian Goga, Nr. 75, Bl. D1, Ap. 14, Jud. 
Bihor 

 CUI: 45124564 
 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021 
 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779 – Trezoreria Mun. Oradea 
 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001  
 Administrator: Gîrdan Bogdan, Tel.: 0748395040 
 e-mail: bergplanproiect@gmail.com 

3. Ordonatorul principal de credite: 
MDRAPFE – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene 

4. Persoana juridică achizitoare: 

 COMUNA SĂLSIG, JUD. MARAMUREȘ 

 Loc. Sălsig, str. Principală, nr. 400A, jud. Maramureș 

 Tel. 0262.267.001, Fax: 0262.267.598 

5. Amplasamentul obiectivului: 
În vederea finalizării lucrărilor de realizare a unui pod rămase nefinalizate, Comuna Sălsig a 

inițiat acțiunea de realizare a proiectului ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA 
SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ  – REST DE EXECUTAT”. 

În cadrul proiectului se va adapta soluția tehnică la situația din amplasament și se vor 
continua lucrările începute în anul 2018 și sistate ulterior la podul peste râul Sălaj în comuna 
Sălsig, jud. Maramureș. 

Lucrarea analizată este amplasată în intravilanul Comunei Sălsig din județul Maramureș și 
se referă la continuarea lucrărilor de execuție pentru podul de peste Râul Sălaj, a căror lucrări au 
început în anul 2018 și au fost sistate după realizarea parțială a celor 2 culei.   

Podul propus va realiza legătura între Drumul comunal DC91A de pe malul stâng al 
cursului de apă și Drumul Onțeni (stradă) de pe malul drept. 

6. Identificarea riscurilor și descrierea lucrãrilor care pot prezenta riscuri pentru 
securitatea și sãnãtatea lucrãtorilor 
Lucrarile sunt planificate și se vor desfașura conform codurilor de bune practici în 

construcții și implică următoarele lucrări periculoase luate în considerare în planul de securitate și 
sănătate de mai jos:  
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- terasamente;  
- straturi sisteme rutiere;  
- lucrări de turnare și cofrare betoane; 
- lucrări de montare elemante prefabricate din beton 
- lucrări de montare parapeți de siguranță. 

7. Mediul de muncă:  
 Executantul îşi desfăşoară activitatea în aer liber. 

8. Factorii de risc identificaţi: 

 8.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie: 

 8.1.1. Factori de risc mecanic:  
- lovire de către mijloacele de transport  la  deplasarea în teren; 
- accidente rutiere datorate lucrului în trafic; 
- accidente datorate surpărilor de taluze la lucrarile de săpături; 
- cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect în cazul deplasărilor pe 

teren pe șantier. 
- având în vedere panta longitudinală și gabaritele de manoperă mici,  se evidențiază 

pericolul de accidente la accesul sau la întoarcerea mijloacelor de transport în traseu. 

  8.1.2. Factori de risc termic: 
- atingerea directă a betonului asfaltic. 

  8.1.3. Factori de risc electric:  
- atingere indirectă; 
- tensiune de pas; 
- intrarea în contact cu instalații electrice aeriene și subterane. 

  8.1.4. Factori de risc chimic:  
- nu este cazul. 

8.2. Factori de risc proprii mediului de muncă: 

 8.2.1. Factori de risc fizic:    
- posibilitatea deteriorării rețelelor  de orice tip existente  în zonă; 

  8.2.2. Factori de risc chimic:  
- nu este cazul. 

8.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă: 

  8.3.1. Conţinut necorespunzător:  
- nu este cazul. 

 8.3.2. Suprasolicitare fizică:  
- nu este cazul. 

 8.4. Factori de risc proprii executantului: 
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 8.4.1. Acţiuni greşite: 
- executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă; 
- deplasări, staţionări în zone periculoase: pe drumurile publice fară să se asigure, în 

incinta șantierului de lucru  fără însoțitor, fără echipament individual de protecție etc.; 
- cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare etc. 

 8.4.2. Omisiuni: 
- omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la locul de muncă; 
- neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie 

din dotare;  
- efectuarea anumitor operatii nesupravegheate; 

9. Preambul: 
Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care 

cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia 
naţională în condiţii de securitate. 

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau persoanele fizice 
de răspundere pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii adecvate 
condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective. 

Având în vedere lucrările care vor fi executate prin prezentul proiect considerăm obligatorii 
următoarele măsuri: 

Beneficiarul de lucrare este obligat să desemneze: un "coordonator în materie de securitate şi 
de sănătate în timpul realizării lucrării", având ca principale sacini cele prevăzute în HG 300/2006 
art.21. 

Înaintea deschiderii şantierului este obligatorie elaborarea planului de securitate şi sănătate de 
către beneficiarul de lucrare sau managerul de proiect prin delegarea acestei sarcini 
coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă. 

Delegarea de către beneficiarul de lucrare sau de către dirigintele de şantier a sarcinilor de 
securitate şi sănătate unuia sau a mai multor coordonatori nu îl absolvă de responsabilităţile în 
acest domeniu. 

La elaborarea documentaţiilor de execuţie a lucrărilor şi a activităţilor de organizare de şantier, 
precum şi la elaborarea documentaţiilor planului de securitate şi sănătate se vor urmări în mod 
special: 

a) soluţiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice şi/sau organizatorice 
pentru o judicioasă planificare a diferitelor activităţi sau faze de lucru care se derulează simultan 
sau succesiv; 

b) prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor activităţi, faze sau operaţii. 
Activităţile de exploatare şi întreţinere drumuri şi poduri sunt permise numai dacă la locurile 

de muncă au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prevenirea accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. 

Lucrările vor începe numai după obținerea autorizației de lucru sub circulație de la serviciul 
circulație al poliției județene; 
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La predarea amplasamentului sau ori de câte ori este nevoie constructorul va contacta 
deținătorii de rețele pentru identificarea traseului și a adâncimii de pozare a acestora;  

Lucrările de săpături cu taluz vertical se vor realiza cu sprijiniri; 
Lucrările se vor realiza obligatoriu sub supraveghere prin conducator de punct de lucru 

desemnat. 
Sectoarele de drum pe care se execută trebuie obligatoriu semnalizate. 
Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de 

avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulaţiei. 
 
Este necesară obţinerea unui aviz prealabil de la Inspectoratul de Stat Teritorial de Protecţie a 

Muncii în următoarele situaţii: 
a) atunci când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi sunt 

mai mult de 20 de salariaţi care lucrează simultan; 
b) numărul de salariaţi preconizat este mai mare de 500 pe zi; 
c) lucrările care urmează a fi executate comportă riscuri speciale pentru salariaţi. 

Pregătirea personalului privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si mãsurile de 
organizare luate în acest sens; 

Colaborarea între antreprenori, subantreprenori si lucrãtorii independenti privind securitatea si 
sãnãtatea în muncã.  

Conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile 
corespunzătoare din Normele Generale de Protecţie a Muncii. 

Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul realizării lucrării 
sunt obligaţi să aplice prevederile subcap. 3.2. din Normele Generale de Protecţie a Muncii, 
precum şi: 

 
a) să coordoneze punerea în aplicare a prevederilor art.27 din prezenta normă; 
b) să coordoneze punerea în aplicare în mod coerent a următoarelor principii: 
- întreţinerea şantierului în ordine şi în stare de curăţenie satisfăcătoare; 
- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând cont de condiţiile de acces şi 

de stabilirea căilor şi a zonelor de deplasare sau de circulaţie; 
- condiţiile de transport, manipulare şi montaj a materialelor, subansamblelor şi 

furniturilor recuperabile, cât şi a utilajelor, dispozitivelor şi echipamentelor; 
- întreţinerea, controlul înainte de începerea serviciului şi controlul periodic al 

instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor pentru eliminarea sau diminuarea 
acţiunii factorilor de risc; 

- amenajarea şi delimitarea zonelor periculoase de depozitare şi înmagazinare a 
materialelor; 

- condiţiile de ridicare, transport şi folosire a materialelor periculoase utilizate; 
- stocarea, decantarea, neutralizarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor 

rezultate din procesele tehnologice sau din utilizarea ulterioară a lucrărilor de 
construcţii; 
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- continua adaptare în funcţie de evoluţia şantierului a duratei efective a diferitelor 
activităţi sau faze ale lucrării; 

- urmărirea unei bune cooperări dintre salariaţii şantierului şi persoanele fizice 
angajate prin convenţii civile de prestări servicii; 

- interacţiunile cu activităţile de exploatare din interior sau din apropierea situării 
şantierului. 

c) să coordoneze şi să urmărescă punerea în aplicare de către patroni a sarcinilor ce le 
revin din cele prezentate la pct. b); 

d) să adapteze planul de securitate şi sănătate în funcţie de evoluţia lucrărilor şi a 
eventualelor modificări intervenite; 

e) să organizeze între patroni, inclusiv între unităţile care se succed în şantier, 
cooperarea şi coordonarea activităţilor privind protecţia salariaţilor şi prevenirea 
accidentelor şi a riscurilor profesionale privind sănătatea; 

f) să coordoneze supravegherea aplicării corecte a metodelor de muncă; 
g) să stabilească măsurile necesare privind autorizarea persoanelor cu acces în şantier. 

 Se vor respecta prevederile:  LG 319/2006 - Legea  securității și sănătății în muncă cu 
modificările ulterioare; HG 300/2006 cu modificările ulterioare; HG 1425/2006, HG 1048/2006, 
OUG 99/2000 și  directivele europene  89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/57/CEE. 

 

 

 
Întocmit,        Data: IULIE 2022  
Ing. GÎRDAN BOGDAN 
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X. DISPOZIŢII FINALE 
 Proiectarea obiectivului s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare, precum și cu 

soluțiile recomandate în Expertiza Tehnică, ţinând seama de prevederile Legea nr. 10/1995 
privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de 
importanţă a construcţiei şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene: 

 Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în 
legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 91/2002; 

 Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC 
transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul 
deşeurilor. 

 Testele de capacitate portanta a straturilor rutiere precum si pentru a certifica lucrarile 
relizate se vor realiza prin metodele laboratorului autorizate de catre ISC. 

 Schimbarea soluțiilor stabilite prin prezenta documentație se pot face doar cu acordul scris 
al PROIECTANTULUI SC BERG PLAN PROIECT SRL vizate de verificator de proiecte atestat 
și vizate de expert tehnic atestat. 

 

 

 
Întocmit,       Data: IULIE 2022    
Ing. GÎRDAN BOGDAN 
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Vizat, 

I.S.C. 

Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest 

Inspectoratul Județean în Construcții Maramureș 

 
 
 
 

PROGRAM PENTRU CONTROLUL PE ȘANTIER AL CALITĂȚII 
EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

 
 

Denumirea lucrării: 

„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

Beneficiar (B): COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

Proiectant (P): S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

Executant (E): 

Inspectoratul de Stat în Construcții (I) 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizată privind calitatea în 
construcţii, a Hotărârii de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind 
controlul de stat al calităţii în construcţii precum și a reglementărilor în vigoare, se propune spre 
analiză și aprobare următorul program pentru controlul pe șantier al calității execuției lucrărilor: 
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Lucrări ce se verifică sau se recepționează calitativ și 

pentru care trebuiesc întocmite documente scrise 

Documentul care se 
întocmește : 

PVLA – proces 
verbal de lucrări 

ascunse 

PVRC – proces 
verbal de recepție 

calitativă 

PVFD – proces 
verbal de fază 
determinantă 

Cine execută 
controlul și cine 

semnează 

I – I.C.L.P.U.A.T. 

B – beneficiar 

E – executant 

P – proiectant 

Elemente de verificat 

Nr. și data 
actului întocmit 
la verificările 

executate 

0 1 2 3 4 5 

a Recepționarea calitativă a materialelor la aprovizionare 
PVRC a 

materialelor 
B+E   

b Verificarea calității materialelor puse în operă 
BULETIN 

ANALIZĂ / 
CERTIFICATE 

laborator   

LUCRĂRI DE POD 

1 Predare amplasament și borne de reper PV B+E+P Cote, poziții kilometrice, borne  

2 Trasare lucrări  PV B+E Poziția lucrărilor ce urmează a fi executate  

3 
Verificare natură teren de fundare și atingerea cotei de 
fundare pilă. 

PVLA B+E+P Cotă, capacitate portantă  

4 Stadiu fizic premergător turnării betonului în fundația pilei  PVLA /PVRC B+E 
Cota, dimensiuni, poziția cofrajului, 
montare armături 

 

5 Stadiu fizic premergător turnării betonului în elevația pilei PVLA/PVRC B+E 
Cota, dimensiuni,  poziția cofrajului, 
montare armături 

 

6 Stadiu fizic premergător turnării betonului în rigla pilei PVLA/PVRC B+E 
Cota, dimensiuni,  poziția cofrajului, 
montare armături 

 

7 Montare grinzi prefabricate  PVRC B+E+P Tipul materialului, dimensiuni, panta  

8 
Stadiu fizic premergător turnării betonului în placa de 
suprabetonare și grinzile parapet 

PVRC/PVFD B+E+P+I 
Tipul materialului, dimensiuni, montare 
armături, poziție cofraj 

 

9 
Stadiul fizic premergator realizarii stratului de 
hidroizolație  

PVLA B+E Tipul materialului  
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10 
Verificare straturi asfaltice MAS16 pe partea carosabila pe 
pod  

PVLA/PVRC B+E+P Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

11 Montare parapet metalic pe pod  PVRC B+E Tipul materialului, dimensiuni  

12 Verificare realizare dren in spatele culeilor PVLA/PVRC B+E Tipul materialului, dimensiuni  

13 
Verificare strat din agregate naturale  stabilizate cu lianti 
hidraulici pe rampele de acces pe pod. 

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

14 
Verificare realizare strat membrana antifisura pe ambele 
rampe 

PVLA/PVRC B+E Tipul materialului, dimensiuni  

15 
Verificare strat de forma pe partea carosabila de pe 
rampele de acces pe pod  . 

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

16 
Verificare strat de fundatie din balast pe partea carosabila 
de pe rampele de acces pe pod  . 

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

17 
Verificare strat de baza din piatra sparta pe partea 
carosabila de pe rampele de acces pe pod  . 

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

18 
Verificare strat de legătură BAD22.4 pe partea carosabila 
pe rampele de acces  . 

PVLA/PVRC B+E Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

19 
Stadiu fizic premergator turnarii stratului de uzura 
MAS16 pe partea carosabila rampe+pod 

PVRC/PVFD B+E+P+I Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

20 
Verificare strat de uzură MAS16 pe partea carosabila pe 
rampele de acces   

PVRC B+E+P Cota, latimea, panta, grosime, aspect  

21 
Verificare natură teren de fundare și atingerea cotei de 
fundare – ziduri din beton armat tip L 

PVLA B+E Cotă, capacitate portantă  

22 
Stadiu fizic premergător turnării betonului în fundație 
ziduri din beton armat tip L 

PVLA B+E 
Cota, dimensiuni, capacitatea portanta, 
poziția cofrajului, montare armături 

 

23 
Stadiu fizic premergător turnării betonului în elevație 
ziduri din beton armat tip L 

PVLA/PVRC B+E 
Cota, dimensiuni,  poziția cofrajului, 
montare armături 
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24 Montare parapet metalic pe rampe PVRC B+E Tipul materialului, dimensiuni  

25 Verificare protectie talveg si rizberma din anrocamente PVRC B+E Tipul materialului, dimensiuni, cote  

26 Recepție protecții maluri/sferturi de con din anrocamente  PVRC B+E+P Tipul materialului, dimensiuni  

27 Verificare si receptie semnalizare rutiera si marcaje PVRC B+E 
Tipul materialului, dimensiuni, cote, 
amplasare 

 

 

1 
Refacerea mediului ambiant și aducerea la starea inițială a 
tuturor zonelor care au fost afectate de lucrări 

PVRC B+E+P 
Aspectul zonelor, desființarea platformelor 
de depozitare, curațarea amplasamentului. 

 

2 Recepție la terminarea lucrărilor PVRTL 
Conform comisiei 

de recepție 
  

3 Recepție finală – la expirarea perioadei de garanție PVRTL 
Conform comisiei 

de recepție 
  

 

Ing. Girdan Bogdan 
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Vizat, 

I.S.C. 

Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Vest 

Inspectoratul Județean în Construcții Maramures 

 
 

PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE PROPUS 
 

Denumirea lucrării: 

„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

Beneficiar (B): COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

Proiectant (P): S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

Executant (E): 

Inspectoratul de Stat în Construcții (I) 

 

Faza determinanta propusa este: 

8 
Stadiu fizic premergător turnării 
betonului în placa de suprabetonare și 
grinzile parapet 

PVRC/PVFD B+E+P+I 
Tipul materialului, 
dimensiuni, montare 
armături, poziție cofraj 

 

19 

Stadiu fizic premergator turnarii 
stratului de uzura MAS16 pe partea 
carosabila pe rampele de acces  - 
rampa stanga 

PVRC/PVFD B+E+P+I 
Cota, latimea, panta, 
grosime, aspect 

 

 

S.C. BERG PLAN PROIECT S.R.L. 

Prin Ing. GÎRDAN Bogdan 
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NOTĂ:  

1. Executantul va anunţa în scris ceilalți factori interesaţi pentru participarea cu minimum 10 zile 
înaintea datei la care urmează a se face verificarea; 

2. Prezentul program de inspecție pe faze determinante nu exclude respectarea condițiilor 
prezentate în caietul de sarcini și documentația de execuție; 

3. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2; 
4. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea 

construcţiei; 
5. La data recepției lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentației cât și 

prescripțiile tehnice din domeniu, în vigoare la data respectivă; 
6. Procesul verbal de recepţie calitativă se semnează de către Executant, Beneficiar, Inginer 

proiectant și Inspectorul reprezentant al I.S.C. 
 

LEGENDĂ: 

 I – Inspector I.S.C.; 
 B – Beneficiar; 
 E – Executant; 
 P – Proiectant; 
 PVLA – proces verbal de lucrări ascunse; 
 PVRC – proces verbal de recepție calitativă; 
 PV – proces verbal; 
 PVFD – proces verbal de fază determinantă ; 
 PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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ANEXA 1 
DIMENSIONARE STRUCTURĂ RUTIERĂ 

 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

Calculul structurii rutiere și verificarea la îngheț-dezgheț 

 

Calculul tensiunilor și deformațiilor specifice în sistemul rutier s-a făcut conform “Normativ 
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide” INDICATIV PD 177-2001 – cu 
ajotorul programului CALDEROM 2000. 

Verificarea la îngheț-dezgheț a structurii rutiere s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 
1709-1/90 și STAS 1709-2/90. 

Dimensionarea sistemului rutier cuprinde urmatoarele etape: 

a) Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazeaza pe un studiu amanuntit de trafic si 
furnizeaza volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectiva. Traficul este exprimat in osii 
standard de 115kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum. 

b) Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului drumului. Caracteristicile de 
deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipul acestuia de tipul climatic 
al zonei in care este situat drumul si de regimul hidrologic al complexului rutier. 

c) Alcatuirea sistemului rutier. Alcatuirea structurii rutiere suple este conforma cu prevederile 
cuprinse in norme si este in functie de clasa tehnica a drumului, grosimile minime ale straturilor 
bituminoase vor fi conform AND 605-2015. 

d) Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Structura rutiera supusa analizei 
este caracterizata prin grosimea fiecarui strat rutier si prin caracteristicile de deformabilitate ale 
materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare. Verificarea structurii rutiere la 
solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor specifice si al tensiunilor in puncte critice 
ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maxima. Calculele se efectueaza cu 
programu CALDEROM 2000 

e) Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere. Verificarea comportarii sub trafic a 
sistemului rutier are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si tensiunilor 
specifice cu cele admisibile , stabilite pe baza proprietatilor de comportare a materialelor. Se 
considera ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator perioadei de 
perspectiva daca sunt respectate concomitent urmatoarele criterii: 

 criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor 
bituminoase este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO)  are o valoare 
mai mica sau egala cu RDO admisibil: 

- traficul de calcul exprimat in milioane de osii standard de 115 kN  

 unde  

Nc

RDO RDOadm
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- numarul de solicitari admisibil.  
  

 

(Nc >1 mos) 

(Nc <1 mos) 

 criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 
este respectat daca: 

unde   

- deformatia specifica verticala de copresiune la nivelul pamantului de fundare, calculat cu 
programul CALDEROM 2000  

- deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, calculat cu 
programul CALDEROM 2000  

(N.c > 1mos) 

(N.c < 1mos) 

Alcătuirea sistemului rutier: 
o 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 6 cm strat de legatura din BAD22,4 leg 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 20 cm strat de baza din piatra sparta, cf. SR EN 13242  

o 25 cm strat de fundatie din balast, cf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de forma din balast nisipos, cf. SR EN 13242 si STAS 6400. 

 

1. Dimensionarea sistemului rutier suplu la acțiunile provenite din trafic 

Viteza de proiectare: 30 Km/h; 

Tipul climatic II și regim hidrologic 2b; 

Pământul de fundare este de tip P5; 

Traficul de calcul: Nc=0.1 m.o.s. ( valoare aproximat in functie de conditile locale) 
 

Nota: Datorita imbunatatirii terenului la nivelul patului drumului cu materiale necoezive, 
modulul de elasticitate la nivelul patului drumului considerat in calculul de dimensionare rutiera 
va fi cel echivalent al sistemului bistrat (pamant imbunatatit (strat de forma) – material din 
terasamente) – conform diagrama fig. 2 din PD177-2001. 

 
Astfel: E.ech=90MPa 

 

RDO
Nc

Nadm

Nadm

RDOadm 1

Nadm 4.27 10
8

  r
3.97



Nadm 24.5 10
8

  r
3.97



z zadm

z

zadm

zadm 329 Nc
0.27



zadm 600 Nc
0.28


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Date extrase din CALDEROM 

                   Parametrii problemei sunt 

                     Sarcina.....            57.50   kN 

                     Presiunea pneului        0.625 MPa 

                     Raza cercului            17.11  cm 
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Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm 

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    6.00 cm 

Stratul 3: Modulul   400. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   20.00 cm 

Stratul 4: Modulul   234. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   30.00 cm 

Stratul 5: Modulul    90. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit 

 

  R E Z U L T A T E:      EFORT    DEFORMATIE   DEFORMATIE 

    R         Z             RADIAL      RADIALA     VERTICALA 

   cm        cm             MPa          microdef      microdef 

    .0    -10.00             .834E+00         .223E+03     -.314E+03     

    .0      10.00           -.108E-01         .223E+03     -.883E+03     

    .0        .00               -.179E+01     -.263E+03      .175E+03     

    .0    -60.00              .379E-01        .155E+03     -.223E+03     

    .0     60.00               .102E-02     .155E+03     -.362E+03 

 

RDOadm=1.00 pentru drumuri comunale; 

Nadm=24.5x108xεr
-3,97=1.165 m.o.s., unde εr=223 microdef; 

εz adm=600xNc
-0,28=1143.28 microdef; 

Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor  
deformațiilor specifice și tensiunilor calculate cu cele admisibile, stabilite pe baza proprietăților de 
comportare ale materialelor.  

Trebuie respectate criteriile: 

 Criteriul deformațiilor specifice de întindere admisibile la baza straturilor 
bituminoase: 

 RDO=Nc/Nadm= 0.09 

 RDO < RDOadm , condiția este îndeplinită 

 Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului din agregate naturale 
stabilizate cu lianți hidraulici: 

 Nu este cazul. 

 Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare: 

 z = 362 microdef - valoare deformație specifică verticală de compresiune la 
nivelul pământului de fundare, calculată  

 z <z adm , condiția este îndeplinită (362<1143.28) 

În consecință sistemul rutier proiectat demonstrează faptul că verifică la acțiunile transmise 
de traficul rutier ce s-a estimat a se desfășura pe acest sector. 
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VERIFICAREA LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ A STRUCTURII PROIECTATE 

Se impune verificarea la îngheț-dezgheț conform STAS 1709/2-90 (Hsr<Zcr, tabel 3, pct. e). 

Caracteristicile avute în vedere sunt: 

Tip climatic: II 

Tip pământ: P5 

Condiții hidrologice: defavorabile 

Grad de sensibilitate la îngheț: foarte sensibil 

 I5/30
med=530 – indicele de îngheț; 

Knec=0.55 – gradul de asigurare la pătrunderea înghețului în complexul rutier; 

Htot=70 cm, alcătuit din: 

 
o 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 6 cm strat de legatura din BAD22,4 leg 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 20 cm strat de baza din piatra sparta, cf. SR EN 13242  

o 25 cm strat de fundatie din balast, cf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de forma din balast nisipos, cf. SR EN 13242 si STAS 6400. 

 

Z=  82cm – adâncimea de îngheț în pământul de fundație; 

 

He – grosimea echivalentă a sistemului rutier; 

He= 4x0.5+6x0.6 + 20x0.75 + 25x0.80 + 15x0.90= 54.1 cm 

 

ΔZ – spor al adancimii de îngheț; 

Z= 70– 54.1 = 15.9 cm 

 

Zcr – adâncimea de îngheț în complexul rutier; 

Zcr= 82+ 15.9 = 97.9 cm 

 

K=He/Zcr= 54.1/97.9 = 0.5526> 0.55 = Knec – condiție verificată 

 

În consecință sistemul rutier proiectat demonstrează faptul că verifică la acțiunea  
fenomenului de îngheț-dezgheț asupra acestuia. 

 

Întocmit,         

Ing. GÎRDAN Bogdan 



ANEXA 2

CALCUL HIDRAULIC POD PESTE RAUL SALAJ
IN LOCALITATEA SALSIG

Sectiunea 1-1 - aval

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie aval

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m0.00pz1

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ2% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- sectiune naturala decolmatata

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

2.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 1-1 - aval

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.52Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m160.63Na1

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei

2
m48.32A aria udata in sectiune

m21.8P perimetrul udat in sectiune

2.2165
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.2330.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

36.4767
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

5.3
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

255.76vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

s

3
m

5.1Qc%2qc1 s

3
m

12.75Qc%5qc2Abaterea de la debitul de calcul:
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Verificare in sectiune:

if

else
"nu verifica"

"verifica"

qc2QcQsQsqc1Qcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

Nivelul apei la Q1% nu depaseste limitele de proprietate.

Sectiunea 3-3 - amonte

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie amonte

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m52.6pz3

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ3% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- sectiune naturala decolmatata

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

2.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 3-3 - amonte

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.97Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.13ipz1pz3Na1Na2

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei

2
m57.74A aria udata in sectiune

m33.11P perimetrul udat in sectiune

1.7439
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.24330.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

34.6929
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

4.5
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

257.83vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

s

3
m

5.1Qc%2qc1 s

3
m

12.75Qc%5qc2Abaterea de la debitul de calcul:
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Verificare in sectiune: if

else
"nu verifica"

"verifica"

qc2QcQsQsqc1Qcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

Nivelul apei la Q1% nu depaseste limitele de proprietate

Sectiunea 2-2 - pod

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie pod

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m39.8pz2

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ3% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- pod pe grinzi prefabricate din beton cu 2 deschideri

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.70Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.01ipz1pz2Na1Na3

2.Predimensionare

In zona podului:

s

3
m

255Q1%Qc_ s
m

4.5vm3.0hmp 1E

m1b

m14.75l1 m12.75l2

0.94
bl1

l1
e1 0.9ε1

0.93
bl2

l2
e2 0.89ε2

0.83
2

e2ε2e1ε1
μm

coeficient de reducere a ariei sectiunii datorita obstruarii pilei

2
m67.94

vEμm

Qc_
Amp

hmp

Amp
L 2

m22.65mLL lumina necesara in dreptul podului

Din ratiuni tehnologice si de amplasament, se va realiza pod cu 2 deschideri, pe
grinzi prefabricate din beton.
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3.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 2-2 - pod

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei in zona podului

2
m71.45

2
m38.8532.6A aria udata in sectiune

m36.77m19.3317.44P perimetrul udat in sectiune

1.9432
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.23880.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

35.512
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

4.8
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

344.74vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

Verificare in sectiune: if

else
"nu verifica"

"verifica"

QsQcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

4.Inaltime de garda

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.01Na3

Cota intrados pod: m162.04Nm

Inaltimea de garda: m1.03Na3NmΔh

=> Podul este dimensionat
corespunzator la debitul de
calcul Q1%.

Conditii de verificare pt Q1%: 1m1.0Δh

5.Calculul afuierilor

Calculul afuierii generale se face cu relatia:

unde:

E - coeficientul de afuiere generala medie

haf - adancimea apei in punctul respectiv, dupa producerii afuierii generale

hm - adancimea medie a apei intr-un punct oarecare al sectiunii de scurgere
inainte de afuiere
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vmp - viteza medie a apei in albia minora in sectiunea lucrarii, inainte de afuiere

va - viteza medie de antrenare

Afuierea generala maxima se obtine din diferenta:

s
m

4.8vm.avmp viteza medie a apei

m3.31NtNa3hm adancimea apei in sectiune pentru debitul de calcul

Cf. PD95/2002 - Tabel 6.II, prin interpolare, pentru h=3.31m si
patul constitutiv al albiei format din bolovanis mijlociu,

s
m

4.4vaviteza medie de antrenare este:

"exista afuieri"if

else
"nu exista afuieri"

"exista afuieri"

vavmpafuiere

Rezulta:

1.0966if

else
1.4

va

vmp

1.4
va

vmp
E

coeficientul de afuiere generala medie

m3.63hmEhaf adancimea apei dupa producerea afuierii generale

if

else
"nu exista afuieri"

hmhaf

0hmhafafg.max
m0.32afg.max afuierea generala maxima

Pentru evitarea producerii unor afuieri insemnate in albie ce ar putea afecta podul proiectat, se va
realiza in aval de pod un prag de fund din anrocamente. De asemenea, rostul dintre elevatia si fundatia pilei
va fi protejat cu o rizberma din anrocamente. Culeile nu intra in contact direct cu apa la niveluri obisnuite.

Intocmit,
ing. Girdan Bogdan

5 / 5



ANEXA 3
Dimensionare infrastructura pod (pila) 
Calcul consola placa de suprabetonare

1.1 Stabilirea datelor de intrare
pconv 380 kPa:=

K1 0.1:= K2 2.5:= γG 1.5:= γQ 1.35:= daN 10N:=

B 1.5 m:= inaltimea primului bloc de fundare

b1 3.8m:= lungimea primului bloc de fundare

g1 3.0m:= latimea primului bloc de fundare

B2 1.5m:= inaltimea blocului 2 de fundare

b2 3.4m:= lungimea blocului 2 de fundare

g2 2.0m:= latimea blocului 2 de fundare

H B B2+ 3m=:= inaltimea blocurilor de fundare

He 3.4m:= inaltimea elevatiei pilei

Apila 2.8m
2

:= aria transversala a pilei

Arigla 4.6m
2

:= aria transversala a riglei

gr 1.40m:= latime riglei

Hr 1.0m:= inaltimea riglei

Lpod 30 m:= lungimea podului

Df H:= adancimea de fundare 

Car 5m:= latimea carosabilului

b 1 m:= rostul elevatie-fundatie

α 0.8:=

γapa 10
kN

m
3

:= γu 18
kN

m
3

:= γdren 22
kN

m
3

:= γ 20
kN

m
3

:=

γba 25
kN

m
3

:= γb 24
kN

m
3

:= γcale 24
kN

m
3

:= γmetal 78.5
kN

m
3

:=

CB pconv K1 B 1m-( ) 
1

m
:= CB 19 kPa=



CD K2 γ Df 2 m-( ) 50 kPa=:= CD 50 kPa=

pconv pconv CB+ CD+ 449 kPa=:=

1.2 Greutate proprie din suprastructura:

calea :·

Acale Lpod Car 150m
2

=:=

vcale Acale 0.09 m 13.5 m
3

=:=

Gcale vcale γcale 324 kN=:=

Rcale.n

Gcale

2
162 kN=:=

Rcale.c γG Rcale.n 243 kN=:=

parapet de siguranta:·

Rparapet.n 2 0.788
kN

m





Lpod:=

Rparapet.c

γG Rparapet.n

2
35.46 kN=:=

placa de suprabetonare cu lise:·

Aplaca 1.7 m
2

:=

gplaca Aplaca γba 42.5
kN

m
=:=

Gplaca gplaca Lpod 1.275 10
3

 kN=:=

Rplaca.n

Gplaca

2
637.5 kN=:=

Rplaca.c γG Rplaca.n 956.25 kN=:=

grinzi beton precomprimat·

ngrinzi 4:= nr. grinzi pe  1 deschidere

A1gr 0.39 m
2

:= A4gr ngrinzi A1gr 1.56m
2

=:=



ggr A4gr γba 39
kN

m
=:=

Ggrinda ggr 14 m ggr 16 m+ 1.17 10
3

 kN=:=

Rgr.n

Ggrinda

2
585 kN=:=

Rgr.c γG Rgr.n 877.5 kN=:= greutatea grinzilor pe pila

Total cale + suprastructura:·

Rtotal.n Rcale.n Rplaca.n+ Rgr.n+ Rparapet.n+ 1.432 10
3

 kN=:=

Rtotal.c Rcale.c Rplaca.c+ Rgr.c+ Rparapet.c+ 2.112 10
3

 kN=:=  valorile de calcul
 permanente pe pila

1.3 Greutate proprie infrastructura:

Gfundatie.b1 B b1 g1 γba 427.5 kN=:=

Gfundatie.b2 B2 b2 g2 γba 255 kN=:=

Gelevatie Apila He γba 238 kN=:=

Grigla Arigla gr γba( ) 161 kN=:=

Gtotal.n Gfundatie.b1 Gfundatie.b2+ Gelevatie+ Grigla+:=

Gtotal.n 1081.5 kN=

Gtotal.c γG Gtotal.n 1622.25 kN=:=

1.4 Reactiuni din convoi: 

Q1k 300 kN:=

η1 1:= η2 0.88:=

q1k 9
kN

m
2

:= q2k 2.5
kN

m
2

:=

b1 3.00m:= zr 2.00m:=



Ω1k q1k b1 27
kN

m
=:= Ω2k q2k zr 5

kN

m
=:=

RLM1.n Q1k η1 Q1k η2+
Ω1k Lpod Ω2k Lpod+

2









+ 1.044 10
3

 kN=:=

RLM1.c α γQ RLM1.n 1.128 10
3

 kN=:=

Nn Rtotal.n RLM1.n+ Gtotal.n+ 3557.28 kN=:=

Nc Rtotal.c RLM1.c+ Gtotal.c+ 4861.98 kN=:=  Total incarcari verticale

Nc

b1 g1
pconv< 1= conditia este verificata

1.5 Calculul fortei de franare

P 300 kN:= nbenzi 1:=

Bbenzi

nbenzi

1
1=:=

Ffranare 0.3 P Bbenzi 90 kN=:= cu bratul: yfranare 6.9m:=

Mfranare Ffranare yfranare 621 kN m=:=

Calculul la rasturanare:

Mstab Gfundatie.b1 1.5 m Gfundatie.b2 1.5 m+ Gelevatie 1.5 m+ Grigla 1.5 m+( ) 0.8 1.298 10
3

=:=

Mdestab

Rtotal.c RLM1.c+

2
0.6 m 971.919 kN m=:=

1.6 Momentul pe rigla din actiuni permanente

qcale

Rcale.n

ngrinzi

1

Lpod
 1.35

kN

m
=:=

qplaca

Rplaca.n

ngrinzi

1

Lpod
 5.313

kN

m
=:=

qgrinda A1gr γba 9.75
kN

m
=:=

q qcale 2 qplaca 2+ qgrinda 2+ 32.825
kN

m
=:=



Qperm

q Lpod

2
492.38 kN=:=

Q2.k 1.35 Q1k 405 kN=:=

consola 0.06m:=

Mconsola Qperm Q1k+( ) consola 47.54 kN m=:=

Tconsola Qperm Q2.k+ 897.375 kN=:=

1.7 Dimensionarea armaturii in rostul elevatie fundatie:

cmin.b 16:= Δcdur.st 0:=

cmin.dur 45:= Δcdur.add 0:=

Δcdur.γ 0:= Δctol 5:=

cmin max cmin.b cmin.dur Δcdur.γ+ Δcdur.st- Δcdur.add-, 10, ( ):=

cnom cmin Δctol+:=

cnom 50mm:=

fcd

30
N

mm
2

1.5
:=

hg 1 m:= b 1.4 m:=

ϕ1 16 mm:= ϕw 8 mm:=

fyd 500
N

mm
2

:=

d1 cnom

ϕ1

2
+ ϕw+ 66 mm=:=

fyk 500
N

mm
2

:=
d hg d1- 934 mm=:=

fctm 2.9MPa:=
MEd Mconsola 47.54 kN m=:=

μ
MEd

b d
2

 fcd
0.001946392=:= μlim 0.372:=

ω 1 1 2 μ-- 0.0019482896=:=

A.nec ω
fcd

fyd
 b d 1.0190334 cm

2
=:=

As.min max 0.26
fctm

fyk
 b d 0.0013 b d, 









19.719 cm
2

=:=



As.max 0.04 b d 523.04 cm
2

=:=

 Se aleg bare Φ 16 la 15 cm(barele cu rol de rezitenta) rezultant o arie
 totala(inclusiv armtura constructiva) in sectiune transversala de  28.79
 cm^2

As.eff 13.41 cm
2

:= aria de armatura pentru dn 16mm/150 mm

σsd fyd:=

fbd 1.95
N

mm
2

:=

ϕ16 16 mm:=

Aeffϕ16 π
ϕ16

2

4
 2.01 cm

2
=:=

lbrqd 0.25 ϕ16
σsd

fbd
 1.026m=:=

Lungimea de ancorare de proiectare necesara

lancoraj lbrqd 250 mm+ 1.276m=:=

2. Dimensionarea armaturii in consola la placa de suprabetonare:

2.1 Calculul eforturilor:

qperm 0.4m
2
γba 10

kN

m
=:=

qparap 0.75
kN

m
:=

q1k 9
kN

m
2

:=

qvar q1k 0.45 m 4.05
kN

m
=:=

Mconsola 1.35m qperm 0.5 m qparap 0.6 m+ qvar 0.1 m+( ) 7.904 kN m=:=



cmin.b 16:= Δcdur.st 0:=

cmin.dur 45:= Δcdur.add 0:=

Δcdur.γ 0:= Δctol 5:=

cmin max cmin.b cmin.dur Δcdur.γ+ Δcdur.st- Δcdur.add-, 10, ( ):=

cnom cmin Δctol+:=

cnom 30mm:=

hg 0.2 m:= b 1 m:= fcd

35
N

mm
2

1.5
:=

ϕ1 14 mm:= ϕw 10 mm:=

fyd 500
N

mm
2

:=

d1 cnom

ϕ1

2
+ ϕw+ 47 mm=:=

fyk 500
N

mm
2

:=
d hg d1- 153 mm=:=

fctm 3.2MPa:=
MEd Mconsola 7.9 kN m=:=

μ
MEd

b d
2

 fcd
0.014471083=:= μlim 0.372:=

ω 1 1 2 μ-- 0.0145773319=:=

A.nec ω
fcd

fyd
 b d 1.0408215 cm

2
=:=

As.min max 0.26
fctm

fyk
 b d 0.0013 b d, 









2.546 cm
2

=:=

As.max 0.04 b d 61.2 cm
2

=:=

 Se aleg bare Φ 14 la 20 cm

As.eff 7.69 cm
2

:= aria de armatura pentru dn 14mm/200 mm

σsd fyd:=



fbd 1.95
N

mm
2

:=

ϕ14 14 mm:=

Aeffϕ16 π
ϕ14

2

4
 1.54 cm

2
=:=

lbrqd 0.25 ϕ14
σsd

fbd
 0.897m=:=

Lungimea de ancorare de proiectare necesara

lancoraj lbrqd 250 mm+ 1.147m=:=

Intocmit,
ing. Girdan Bogdan



Grafic de lucru 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT”  

Graficul de lucru pentru aceasta investitie se compune din: 

nr. 

crt. 
Obiectul Durata luni 

 

Anul I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Lucrari de organizare de santier 1 x         

2 Lucrari de terasamente 3 x x x       

3 Lucrari de realizare infrastructura si suprastructura pod 6  x x x x x x   

4 
Lucrari de realizare a rampelor, inclusiv sistem rutier si lucrari 

conexe 
3      x x x  

5 Lucrari de realizare a lucrarilor in albie 3      x x x  

6 Lucrari privind semnalizarea rutiera si siguranta circulatiei 1         x 

7 Lucrari pentru protectia mediului 1         x 

 

Nota: Perioada efectiva de realizare a lucrarilor este de 9 luni. 

 

 

Întocmit,   

Ing. GÎRDAN Bogdan 
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URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 

pentru proiectul 
 

„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT ” 

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a 
construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin 
urmaătoarele modalităţi: interpretare, avertizare, sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a 
informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce 
caracterizează proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant si 
tehnologic. 

Proprietăţile de comportament, ca şi fenomenele şi mărimile ce le caracterizează, se aleg 
astfel încât să permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obţine informaţii în vederea 
asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru 
prevenirea incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de 
pierderi de vieţi şi de degradare a mediului cât şi obţinerea de informaţii necesare perfecţionării 
activităţii în construcţii. Evacuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor se 
execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate 
şi durabilitate ale construcţiilor cât şi ale celorlalte cerinţe esenţiale. 

Activitatea de urmărire a comportării construcţiilor se aplică va fi asigurată de către 
investitori, proiectanţi, executanţi, administratori, utilizatori, experţi, specialişti şi responsabili cu 
urmărirea construcţiilor. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: - 
urmărire curentă şi urmărire specială. 

Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare 
a acestora se stabilesc de către proiectant sau expert în funcţie de categoria de importanţă a 
construcţiilor şi se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi păstrat în Cartea Tehnică 
a construcţiei. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiei. 
Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportă construcţiilor care constă din 

observarea şi înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale 
capacităţii contrucţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate stabilite prin 
proiecte. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală 
directă şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare.  

Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine în sarcina 
proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în 
care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta 
activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în aceasta activitate. 

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează in conformitate  cu  
instrucţiunile  de urmărire  curentă a  construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie. 
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Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu, 
următoarele: 

a) fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitiv simple de măsurare; 
b) zonele de observaţie şi punctele de măsurare; 
c) amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii; 
d) programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care 

observaţiile sau măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite; 
e) modul de înregistrare şi păstrare a datelor; 
f) modul de prelucrare primară; 
g) modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii; 
h) responsabilitatea luării de decizii de intervenţie; 
i) procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul 

constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii. 
Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de 

urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de 
evenimente deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc). 

Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce 
vor fi menţionate in Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei. 
In cazul în care se constată deteriorări avansate ale construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea 
unei expertize tehnice. 

In cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că 
pot afecta rezistenţa, stabilitatea si durabilitatea construcţiei proprietarul sau utilizatorul va 
comanda o inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză 
tehnică. 

Prevederi privind inspectarea extinsă a unei construcţii 
Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, 

stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum 
şi în cazuri adiacente. 

Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea 
construcţiilor cum ar fi: 

a) deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii urmărire curentă; 

b) după evenimente excepţionale asupra construcţiilor (cutremur, explozii, alunecări de 
teren etc.) şi care afectează utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă; 

Inspectarea extinsă asupra unei construcţii se va efectua de căi specialişti atestaţi, cu 
experienţă în domeniul cercetării experimentale construcţiilor. 

In cadrul inspectării extinse se utilizează dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente 
şi metode de incercare nedistructive şi/sau parţial distructive. Inspectarea extinsă se încheie cu un 
raport scris care se cuprind, separat observaţiile privind degradările, constatari, măsurile necesare 
a fi luate pentru înlăturarea efectelor acest degradări, precum şi, dacă este cazul, extinderea 
măsurilor curente (anterioare) de urmărire a comportării în timp. 

Raportul privind efectuarea inspectării extinse se include Cartea Tehnică a construcţiei 
respective şi se vor lua măsuri pentru execuţia eventualelor intervenţii, reparaţii sau consolidări 
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înscrise in acest raport. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor (Nu este cazul, informatii generale) 
Urmărirea specială este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din 

măsurarea, înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce 
definesc măsura în care construcţiile îşi menţin cerinţele de rezistenţă, stabilitate si durabilitate 
stabilite prin proiecte. 

Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la: 
a. construcţii noi de importanţă deosebită sau excepţional stabilită prin proiect; 

b. construcţii în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandat de rezultatele unei expertize 
tehnice sau a unei inspectări extinse; 

c. cererea proprietarului, a Inspecţiei de Stat în Construcţii Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de   

d. aceasta pe domenii de specialitate. 
In momentul instituirii urmăririi speciale a comportării construcţiilor aceasta va îngloba şi 

urmărirea curentă. 
Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloace de observare şi 

măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz în parte şi ţinând 
seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, standarde, normative, instrucţiuni 
tehnice, ghiduri tehnice. 

Organizarea urmăririi speciale este sarcina proprietarului. 
Activitatea de urmărire specială are un caracter permanent sau temporar, durata ei 

stabilindu-se de la caz la caz, în conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituită 
urmărirea specială a comportării construcţiilor. Urmărirea specială a comportării construcţiilor 
poate fi de scurtă durată sau de lungă durată. 

Instituirea urmăririi speciale asupra unei construcţii se comunică de către investitor, 
proprietar sau utilizator, inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului. 

Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor sunt: 
a) asigurarea siguranţei şi durabilităţii construcţiei, prin depistarea la timp a fenomenelor 

periculoase şi a zonelor unde apar; 
b) supravegherea evoluţiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile 

asupra aptitudinii în exploatare; 
c) semnalarea operativă a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limită date de 

aparatura de măsură şi control; 
d) verificarea eficienţei tuturor măsurilor de intervenţie aplicate; 
e) verificarea unui volum mare de date sigure şi prelucrabile statistic (bancă de date) 

necesare pentru: 
-stabilirea intervalelor valorilor corespunzătoare unei exploatări normale şi sigure, în toate 

situaţiile prin care trece construcţia, în decursul vieţii sale, atât din punctul de vedere al solicitărilor 
cât şi al influenţei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea 
ipotezelor de calcul şi pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atenţie", "avertizare" şi alarmare, 
pentru respectivii parametrii; 
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-modificări ale proiectului de execuţie sau de intervenţii, în cazul în care situaţia de pe teren 
nu corespunde cu ipotezele de calcul; 

-verificarea comportării în condiţii reale şi complexe a unor noi tipuri de materiale; 
-verificarea experimentală a noilor metode de calcul. 

Urmărirea  specială  se  efectuează pe  baza unui  proiect urmărire specială care va 
cuprinde următoarele: 

a) denumirea şi amplasarea obiectului de construcţie; 
b) motivele instituirii urmăririi speciale; 
c) descrierea lucrării pe scurt (tip de construcţie, caracteristici generale ale structurii, materiale 

folosite, dimensiuni, caracteristi condiţiilor de fundaţie şi ale mediului etc); 
d) obiectivele urmăririi speciale (proprietăţi), fenomene, mărimi criterii de apreciere, condiţii de 

calitate, limite de atenţionare, avertizare şi alarmare etc. 
e) metode de măsurare/determinare şi aparatură necesară; 
f) stabilirea concretă a punctelor de măsură, respectiv locul montaj al aparatelor, plan de 

amplasare cu cotele de montaj; 
g) condiţii de recepţie, verificare, depozitare a aparaturii; 
h) stabilirea modului de arhivare a datelor acordându-se importanţă păstrării şi accesilităţii 

datelor; 
i) indicarea modului de prelucrare primară şi de comparare valori prestabile (normale, de atenţie, 

avertizare, alarmare) cât responsabilităţile în luarea de decizii în aceste cazuri; 
j) programul  măsurilor,   corelat  cu  fazele  de  execuţie  si exploatare, cât şi măsurile 

recomandate, la apariţia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de eşalonare a 
operaţiilor de montaj aparatelor, corelat cu graficul general de execuţie al construcţiei. 



 

BENEFICIAR  
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A 
COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII* 

Nr. 
crt 

Element 
urmarit 

Modul de 
observare 

Fenomene 
urmarite 

Mijloace sau 
elemente 
folosite 

Periodicitatea Component 
a Comisiei 

Document 
incheiat 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1 Calea pe pe 

rampele de 
acces 

Vizual - Denivelari 
- Valuiri 
- Goluri 
- Alunecari 
- Fisuri si 
crapaturi 
- Gropi 
- 
Planeitatea 

Ruleta 
Dreptar 
Lata si 
boloboc 
Lupa 
Aparat foto 

Dupa fiecare 
anotimp in 
primii 2 ani si 
apoi de 2 ori 
pe an (dupa 
evenimente 
deosebite) 

Administrator 
(min. 3 pers 
dintre care 
unul cu studii 
superioare) 

Raport 
insotit de 
relevee si 
schite 

2 Terasamente Vizual  - Alunecari 
- Tasari 
- Refulari 
- Inmuieri 
- Afuieri 

Ruleta 
Boloboc 
Aparat foto 

Dupa fiecare 
anotimp in 
primii 2 ani si 
apoi de 2 ori 
pe an (dupa 
evenimente 
deosebite) 

Administrator 
(min. 3 pers 
dintre care 
unul cu studii 
superioare) 

Raport 
insotit de 
relevee si 
schite 

3 Pod rutier pe 
grinzi  

Vizual 
 

- Fisuri si 
craparuri in 
zona de 
continuitate 
- 
Deschidere 
/ inchidere 
rosturi 
- Infiltratii 
- Colmatari 
- 
Degradarea 
betonului 

Aparat foto Periodic, in 
urma 
constatarilor 
facute cu 
ocazia 
reviziilor 

Administrator 
(min. 3 pers 
dintre care 
unul cu studii 
superioare) 

Raport 
insotit de 
relevee si 
schite 

5 Siguranta 
circulatiei 
(indicatoare/ 
marcaje/ 
parapeti) 

Vizual 
 

-coroziunea 
elementelor 
metalice 
-aspectul 
marcajelor 

Aparat foto 
 

1-5 ani in 
functie de 
necesitati si 
materiale 
folosite 

Administrator 
(min. 3 pers 
dintre care 
unul cu studii 
superioare) 

Raport 
insotit de 
relevee si 
schite 

 
* Conform AND 554-2002 ”Normativ privind întreținerea si repararea drumurilor” 
* Indicativ P130-1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. 
 

 
 
 
Întocmit: Ing. GÎRDAN Bogdan 
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Scopul caietului de sarcini este să prezinte lucrarile a caror executie va face obiectul de achizitie, 
respectiv lucrari de poduri cu infrastructura – suprastructura, și lucrări conexe, pentru:  

„ CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT”. 

El arata nivelul de performanta al lucrarilor, descrie solutiile tehnice si tehnologice utilizate, 
precum si caracteristicile si calitatea materialelor. Descrie lucrarile, calitatea si modul de realizare al 
acestora. 

Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează 
nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de 
calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, 
încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor 
de calitate și performanță solicitate. 

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de 
proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea 
elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive. 
 Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se 
poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea 
necesară execuției lucrărilor. 

a. Plansele ce guverneaza lucrarea 
Piesele desenate ce guverneaza lucrarea sunt planurile de situatie, profile in lung, profile 

transversale, profile transversale tip si detaliile de executie. 

 Plan de ansamblu  

 Plan de încadrare in zona 

 Situatie existenta  

 Plan de situaţie  

 Dispozitie generală pod 

 Profiluri longitudinale  

 Profile transversale curente  

 Detalii de execuție 
 Detaliile realizate sunt pentru dimensiuni medii acestea adaptându-se in teren, decontarea 
lucrarilor facandu-se punctual pentru fiecare obiect/parte constructie in baza releveelor post executie si 
a modului de calcul prezentat in prezentul caiet de sarcini. 

b.  Descrierea obiectivului de investiţii 

In cadrul proiectului “CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” se vor continua lucrarile 
incepute si abandonate la un pod din intravilanul loc. Salsig, com. Salsig, jud. MM. 

Podul se va realiza în varianta de poduri rutiere din beton cu grinzi prefabricate din beton 
precoprimat, pe 2 deschideri. 

Realizarea investiției presupune:  

 Demolarea partiala a partii superioare a  culeilor executate. 
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 Refacerea rampei de acces in albie si realizarea unui podet provizoriu pt traficul de santier dacă 
este cazul. 

 Realizarea fundatiei pilei din albie; 

 Realizarea elevatiei pilei; 

 Adaptarea sectiunii culeii la noua propunere tehnica; 

 Montarea grinzilor din beton precomprimat pe cele 2 deschideri ale podului cu macaraua în 
funcție de tehnologia de executie a constructorului  

 Realizarea suprastructurii, cofrarea grinziilor parapet respectiv armarea și turnarea betonului; 

 Realizarea lucrarilor de decolmatare si apararilor de mal necesare; 

 Realizarea protecțiilor de mal din anrocamente și a pragului de fund din anrocamente 

 Realizarea rampelor de acces pe pod cu toate lucrarile conexe: zona de racordare, umpluturi, 
sistem rutier pe rampe etc. 

 Realizarea caii pe pod, realizarea hidroizolatiei, realizarea rosturilor de dilatare cu sistemul de 
acoperire a rostului precum și realizarea straturilor asfaltice pe pod. 

 Lucrari de siguranta rutiera prin realizarea de parapeti metalici pe pod și rampele de acces; 

 Lucrări de semnalizare rutieră; 

 Lucrări pentru protecția mediului prin asternerea de pamant vegetal și protejarea arborilor din 
zona lucrarilor, precum și plantarea de arbori noi. 

Indicatori tehnici: 

 Numar poduri: 1 bucata 

 Cursul de apa peste care se realizaza podul: Râul Sălaj 

 Modul de realizare a podului: Pod pe grinzi prefabricate din beton precomprimat; 

 Tipul fundatiilor: Fundatii directe prin intermediul unor blocuri de fundare; 

 Amenajare maluri si albie amonte/aval: realizare ziduri din beton armat tip ”L”, protecții de 
mal din anrocamente și decolmatări și reprofilări de albie amonte și aval 

 Amenajare rampe de acces pe poduri: Se vor amenaja rampele de acces pe poduri cu urmatorul 
sistem rutier: 

o 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016; 
o 6 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-2016; 
o 20 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242; 
o 25 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400; 
o 15 cm strat de forma din balast nisipos conform SR EN 13242 si STAS 6400. 

 Suprafata construita: 3300mp 

 Convoi de calcul: LM1. 

 Elementele caracteristice pod: 

FISA TEHNICA POD 
Denumire pod: Pod Sălsig 
Amplasament Loc. Sălsig, com. Sălsig, jud. Maramureș 
Curs de apa travesrsat: Raul Sălaj 
Debit de calcul Q1% 255 mc/s 

Coordonate amplasament: 
X(EST)= 371262  

Y(NORD)= 670796 
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Oblicitate: - perpendicular pe albie 
Lumina pod 
(perpendiculara ax apa): 

         27.10 m 27.10m (1 x 12.55m + 1 x 14.55m)  

Lungimea podului 
(perpendiculara ax apa): 

         31.60  m 

din care 13.95m + 15.95m lungimea grinzilor, 
2x7cm + 1x6cm rosturi de dilatatie respectiv 

2x0.75m ziduri de garda culei existente 
(zidurile intoarse existente vor fi demolate 

partial);  
Parte carosabila:           5.00  m   
Nr. grinzi parapet si latimea 
acestora: 

 2 x 0.45  m 
2 grinzi parapet – parapet metalic H4b, 

l=0.45m 
Latime trotuar  -  m - 
Latimea totala pod           5.90  m   

  

Sistem de fundare Fundatii directe beton  

Dimensiuni fundatii 
Lxlxh,u: 

Fundații culee – fundații existente 
Fundații pilă – 2 blocuri de fundare : 3.80 x 3.00 x 1.5m, respectiv 3.40 
x 2.00 x 1.5m 

Dimensiuni elevatie 
culei:HxL 

Culei existente 

Dimensiuni elevație pilă: 4,40 m din care 3.40 m elevație și 1.00m riglă din beton armat 

Dren (Hxl): 
min. 2.80 x 0,5m in spatele elevatiilor culeilor existente, cu descărcare 
în aval 

Suprastructura: 
Grinzi prefabricate din beton tip I - GP72, L=14m - 4buc. 
Grinzi prefabricate din beton tip I - GP72, L=16m - 4buc. 

Calea pe pod: 
1cm-Hidroizolatie, 3 cm protecție hidroizolatie BA8, mixture asfaltică 
2x4cm MAS16 

Rampa mal stang Se va amenaja cu sistem rutier nou, S=~85mp 

Rampa mal drept Se va amenaja cu sistem rutier nou, S=~75mp 

Amenajare maluri in aval 

Se vor amenaja ziduri din beton armat tip ”L”, în lungime de L=5.45m 
pe malul stâng și L=4.45m pe malul drept. 
Se realizeaza sferturi de con din anrocamente/ protecții din 
anrocamente la baza zidurilor din beton armat. 
Se decolmatează și se curăță malurile pe o lungime de cca. 60.00m. 

Amenajare maluri in 
amonte 

Se vor amenaja ziduri din beton armat tip ”L”, în lungime de L=5.45m 
pe ambele maluri. 
Se realizeaza sferturi de con din anrocamente/ protecții din 
anrocamente la baza zidurilor din beton armat. 
Se decolmatează și se curăță malurile pe o lungime de cca. 40.00m 
Pe malul drept se vor realiza scari de acces in albie. 

Amenajare fund albie 

  Nu se va amenaja pereu. 
Se va realiza rizbermă/protecție din anrocamente în jurul pilei. 
  Se va decolmata albia pe o lungime de 60.00m in aval si 40.00m in 
amonte, distante masurate de la marginea podului. 
Se va realiza pinten din anrocamente in aval. 
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Lucrari conexe: Se va realiza racordarea rampelor la cotele obligate din zonă. 

Siguranta circulatie: 
Se vor monta parapeti parapeti de siguranta tip H4b pe pod și tip N2 pe 
zidurile din beton armat tip ”L” Cf. AND593 
Se va realiza semnalizare rutieră. 

Retele de utilitati in zona 
podului: 

Se vor proteja conform condițiilor din avize. 

Scurgerea apelor in zona 
rampelor 

Scurgerea apelor pe rampele podului se va realiza prin intermediul 
pantelor transversale si longitudinale. Apele vor fi colectate de 
dispozitivele de scurgere ale apelor existente in zona. 

c. Descrierea execuţiei lucrărilor 
Realizarea investitiei presupune executarea urmatoarelor categorii de lucrari: 

 Lucrări de organizare de șantier – amenajare platforma de lucru pentru 
realizare pila si montare grinzi 

 Lucrări pentru realizarea infrastructurii podului 

 Lucrări pentru realizarea suprastructurii podului 

 Lucrari pentru realizarea caii pe pod 

 Lucrari pentru amenajarea racordarilor cu terasamentele 

 Lucrări pentru realizarea rampelor, inclusiv sistem rutier 

 Lucrări conexe pentru siguranta si semnalizarea circulatiei 

 Lucrări pentru realizarea lucrărilor în albie si racordari cu malurile 
 1. In ce privește tehnologia de lucru 
Lucrările se vor executa conform tehnologiilor specifice prezentate de către ofertant pentru a 

obține parametrii tehnici proiectați. 
In calitate de proiectant consideram următoarele operații -faze obligatorii: 
- Săpăturile/umpluturile pentru sistemul rutier al rampelor se vor realiza pe toata suprafața 

acestora cu asigurarea scurgerii apelor din săpătura.  
- Se vor identifica si se vor stabiliza toate zonele ce nu asigura compactarea la nivelului patului 

drumului.  
- Sistemul rutier se va realiza susținut pe sectoare suficient de mari, considerate eficiente 

economic de către ofertant, recomandabil. Acestea vor fi incluse in propunerea tehnica a ofertantului. 
Nu consideram ca trebuie impuse alte obligativități in organizarea si succesiunea lucrărilor. 
2. In ce privește condițiile de lucru 
Pentru realizarea prezentului proiect se vor respecta caietele de sarcini generale pentru specificul 

lucrărilor si prezentele caiete specifice considerate de către proiectant: 

  2.1. Caiete de sarcini speciale 

 In prezentul caiet de sarcini se vor prezenta conditii speciale de realizare ale anumitor stadii 
fizice. Caiete de sarcini speciale, se referă la lucrări specifice și care sunt elaborate pentru fiecare 
aceaste lucrari. 

In ce priveste trasarea lucrarilor: 
- Se vor folosi bazele de trasare identificate la predare amplasament. Acestea se vor conserva si 

marca astfel incat sa nu fie distruse pana la terminarea lucrarilor. 
-Nu se va trece la realizarea lucrarilor proiectate inainte de verificarea cotelor de nivel si a 

coordonatelor de trasare existente in proiectul tehnic. 
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- Constructorul isi va realiza una sau mai multe drumuiri pentru trasarea pe parcursul realizarii 
lucrarilor de constructii folosind bazele predate la predare amplasament. 

- Se va avea in vedere respectarea pantelor longitudinale proiectate. 
Lucrarile de trasare si executarea planurilor post executie, intra in sarcina constructorului si vor 

fi evaluate in cadrul cheltuielilor indirecte. 
In ce priveste realizarea lucrarilor de betoane (infrastructura și suprastructura pod, aripi 

etc.): 
- Realizarea acestora se va face respectind codul de practica pentru realizarea lucrarilor din 

beton, beton armat si beton precomprimat INDICATIV NE 012/2-2010 si instrucţiunile tehnice privind 
executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural C122/81. 

- Pentru cofrarea elementelor de beton cu parament vazut se pot folosi cofraje metalice sau din 
lemn cu respectarea conditiilor impuse de C122/81 

- Clasele betonului vor fi C20/25, C25/30, C30/37, C35/45. 
In ce priveste compactarea 
Grad de compactare la patul drumului va fi de 98-100%. 
Deflexiunea caracteristica va respecta limitele impuse de normativul CD31-Determinarea prin 

defectomgrafie a capacitatii portante. 
Specificaţii pentru materiale. 

In ce priveste adaptarea in teren a detaliilor de executie 
Dimensiunile in plan orizontal si vertical ale lucrarilor se vor adapta punctual -local la 

conditiile din teren (imprejmuiri, plantatii, utilitati, cote de captare cote de descarcare), decontarea 
lucrarilor realizandu-se dupa cantitatile efectiv realizate. 

In ce priveste caietele de sarcini generale.  
La executia lucrarilor se vor respecta toate normativele in vigoare sau aparute ulterior, sau pe 

parcursul executiei. 
In ce priveste listele de cantitati.  
Algoritmul de calcul a fost realizat in format excel, si va fi pus la dispozitia constructorului. In 

baza acestuia se vor realiza decontarile ulterioare.  
In ce priveste lucrul pe timp friguros.  
Perioada cand apare conditia de timp friguros este 15 noiembrie-15 martie in momentul cand 

temperatura exterioera este sub +5 grade Celsius si are tentinta de scadere.  
In aceasta perioada constructorul trebuie sa respecte si sa-si implementeze prevederile 

normativului C16/1984. 
In ce priveste urmarirea calitatii lucrarilor 
Lucrarile vor fi verificate pe faze pentru fiecare obiect si tip de lucrare. 

 Pentru orice nepotrivire in planul de situatie si realitatea din teren, constructorul va convoca in 
timp util proiectantului pentru solutionare.  
 Pe parcursul lucrarilor trebuie respectata legislatia in vigoare in momentul executiei, orice 
neconcordanta va fi corelata. 

Lucrarile de laborator cerute pe parcursul lucrarilor, vor fi cuprinse in oferta pentru fiecare faza 
de lucru, in pretul acesteia. 

Alte prevederi specifice: 
Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru precum şi asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei 

lucrărilor se va face conform „Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei 
şi/sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public 
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şi/sau pentru protejarea drumului” aprobată prin Ordinul MI şi MT nr. 1124/411 din 2000. Proiectul de 
semnalizare rutiera se va realiza de catre constructor in functie de tehnologia propusa si avizul Politiei 
Rutiere a judetului Maramures. 

2.2. Caiete de sarcini generale: 
  Caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și sunt 
comune  pentru toate obiectivele de investiții; 
Se anexeaza 

CS. Nr.1 LUCRĂRI DE TERASAMENTE 
CS. Nr.2 FUNDAȚII DIN BALAST 
CS. Nr.3 STRAT RUTIER DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU LIANTI 

HIDRAULICI IN STATIE 
CS. Nr.4 STRAT DE PIATRÃ SPARTÃ 
CS. Nr.5 ÎMBRACAMINȚI ȘI STRATURI DE BAZĂ BITUMINOASE DIN MIXTURI 

ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 

CS. Nr.6 COFRAJE 
CS. Nr.7 ARMATURI 
CS. Nr.8 BETOANE 

CS. Nr.9 INFRASTRUCTURI (RADIERE/FUNDAȚII, ELEVAȚII) 
CS. Nr.10 PARAPETE 
CS. Nr.11 SCHELE, EŞAFODAJE ŞI CINTRE 

CS. Nr.12 HIDROIZOLAŢII 
CS. Nr.13 SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT 

CS. Nr.14 CALEA PE POD 
CS. Nr.15 SEMNALIZAREA PE TIMPUL EXECUȚIEI 
CS. Nr.16 PROTECŢIA MUNCII 

CS. Nr.17 DESCRIEREA LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA DE EXECUŢIE 
CS. Nr.18 SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 
CS. Nr.19 RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

CS. Nr.20 ALTE PREVEDERI 

d. Măsurători, probe 

Caietele de sarcini, împreună cu planșele, sunt concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată 
determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară 
execuției lucrărilor.  
 La realizarea proiectului s-au folosit softuri specializate de proiectare drumuri: Civil Software, 
Autocad, office- Excel ,Word, calcul matematic Smath.  
 S-au obtinut volumul de lucrari necesar conform profile transversale. Acestea s-au determinat 
in functie de sistemul sectiunile proiectate in mc prin aplicarea la suprafetele din sectiuni a distantelor 
aplicate. Suprafetele si lungimile in plan s-au determinat prin masurarea suprafetelor si lungimilor in 
plan in format electronic.  
Algoritmul de calcul – antemasuratoarea a fost realizat in format electronic 
 Urmarirea in timpul executiei a lucrari: 

Se anexeaza PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII in care sunt prevazute a fi 
executate atat controlul calitatii lucrarilor cat si cantitatile realizate.  

Fazele determinante considerate de catre noi ca fiind determinante pentru realizarea lucrarilor 
sunt specificate in PROGRAMUL PRIVIND CONTROLUL ÎN FAZE DE EXECUŢIE 
DETERMINANTE PENTRU REZISTENŢA ŞI STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR. 
 e.   Materiale 
 Consideram ca ofertanţii lucrarilor de constructii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă 
propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative 
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prevăzute în proiectul tehnic, în caietele de sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care 
reglementează execuţia lucrărilor.  
 Astfel noi am intocmit listele de cantitati conform “Indicatoarelor de norme de deviz seria 
1981”. Acestea sunt necesare pentru descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurarea lucrărilor, a 
evaluării resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manoperă şi utilaje, in vederea 
realizarii intr-un cadru unitar al tuturor ofertelor. Listele de cantitati au fost realizate pentru a 
cuantifica lucrarile necesare realizarii investiei, deseori folosidu-se articole asimilate care nu 
corespund din punct de vedere al consumurilor tehnologiilor si materialelor existente. 
 Materialele (semiprefabricatele) folosite in proiect nu sunt restrictive, ele putind fi ofertate in 
functie de furnizorii proprii, cu conditia sa asigure nemijlocit aceeasi parametrii tehnici prevazuti in 
proiect(gabarite, deschideri, inaltime libera, ...) 
  In acest sens la realizarea ofertei trebuie sa se aiba in vedere proiectul tehnic, detaliile de 
executie, si caietele de sarcini. 

 In ce priveste urmarirea calitatii lucrarilor 
Lucrarile vor fi verificate pe faze pentru fiecare obiect si tip de lucrare. 

f. Documente de referinta 
Intocmirea Proiectului tehnic si Caietele de sarcini se bazează pe normele şi standardele în 

vigoare din care amintim: 

Trasee și elemente geometrice 

 STAS 863–1985“Lucrări de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor” 

 STAS 2900/89 - “Lucrări de drumuri - LATIMEA DRUMURILOR”, 

 OG 1296 din 30 august 2017 privind Normele Tehnice pentru proiectarea, construirea si 
modernizarea drumurilor 

Lucrări de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum 

 AND 530/2012- Instrucţiunile privind controlul calităţii terasamentelor 

 STAS2914-Terasamente-condiţiitehnicegeneraledecalitate; 

 SREN13251/2001-Geotextile şi produse înrudite.Caracteristici solicitate pentru utilizarea 
în lucrări de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere. 

 STAS 8840 - Lucrări de drumuri. Straturi de fundații din pământuri stabilizate mecanic. 
Condiții tehnice generale de calitate.  

 STAS 10.473/2 - Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri, 
stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare.  

 STAS 12.253 - Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiții tehnice generale de 
calitate.  

 CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității 
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide. 

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă 
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 STAS 10796 / 1,2,3 - Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, 
şanţuri, casiuri, drenuri. Prescripţii de proiectare; 

 AND 513 - 2002 - Instrucţiuni tehnice privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea 
drenurilor pentru drumuri publice; 

 SR EN 13252 / 2001 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în sisteme 
de drenaj; 

 SR EN 13253 / 2001 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în lucrări de 
protecţie împotriva eroziunii (protecţia de coastă, acoperire de mal). 

Fundaţii de balast, piatră spartă şi / sau de balast, piatră spartă amestec optimal 

 STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere.  

 SR 662 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții tehnice de calitate.  

 SR 667 - Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiții tehnice 
de calitate.  

 STAS 6400 Straturi de bază și de fundaţii;  

 STAS 2900 - Lăţimea drumurilor; 

 STAS1598 / 1,2 - Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări 
de drumuri; 

 SR EN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafeţelor 
utilizate în construcţia şoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic. 

 SR EN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 
inginerie civilă și în construcţii de drumuri. 

 SR EN 12620  Agregate pentru beton. 

Sisteme rutiere 

 PD177/2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide ( 
metoda analitică ); 

 NP116/2004 – Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi 

 AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a 
structurilor rutiere suple şi semirigide. 

 STAS1709/1-1990 “Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț lalucrări de 
drumuri.Adâncimea de îngheț în complexul rutier.Prescripțiidecalcul.” 

 STAS1709/2-1990 “Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț în lucrări de 
drumuri.Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț.Prescripții de calcul.” 

Îmbrăcăminţi rutiere bituminoase cilindrate executate la cald 
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 AND 605/ 2016 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; condiții tehnice privind 
proiectarea, prepararea și punerea in opera 

 SREN12697-1…43“Mixturi asfaltice.Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald” 

 SREN13108-1…8“Mixturi asfaltice.Specificații de material” 

 ST033 - 2000 Specificație tehnicã privind cerințele de calitate pentru prepararea, 
transportul și punerea în operă a mixturilor asfaltice. 

Proiectare lucrări structuri  

 AND 514-2000 - Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și 
reparare curentă drumuri și poduri Elaborator: A.N.D. 

 P 19-2003 - Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podețe 
pentru drumuri Elaborator: IPTANA S.A. 

 PD 165-2000 - Normativ privind alcatuirea și calculul structurilor de poduri și de podețe 
de șosea cu suprastructuri monolit și prefabricate. Elaborator: S.C. IPTANA S.A. 

 NP 067-2002 - Normativ pentru proiectarea lucrărilor de aparare a drumurilor, căilor 
ferate și podurilor împotriva acțiunii apelor curgătoare și lacurilor Elaborator: IPTANA 
S.A. 

 CD 99 -2001 - Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea 
din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră Elaborator: BETARMEX 

Marcaje rutiere, semnalizări rutiere 

 SR 1848-1:2015- Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. 
Clasificare, simboluri şi amplasare. 

 SR 1848-2:2008 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare 
rutieră. Partea 2: Prescripţii tehnice. 

 SR 1848-3:2008 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare 
rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire. 

 STAS 1848/7 - 2008 - cu modificările şi completările ulterioare convenite de CNADNR 
şi Direcţia Poliţiei Rutiere - Marcaje rutiere; 

 Codul rutier în vigoare în Romania; 

 Catalog Sisteme de Protecţie pentru Siguranţa Circulaţiei IND AND 591/2005 şi SREN 
1317/1,2 - 2000 (Parapete şi stâlpi de ghidare. Prescripţii generale de proiectare şi 
amplasare); 

 Ordinul comun M.l. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice 
privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în 
vederea executării de lucrări în zona drumului public şi /sau pentru protejarea drumului. 

Legislația orizontală cu privire la Mediu 
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 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  

 Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de 
analiză tehnică la nivel central  

 Legea nr 107/1996 Legea Apelor 

 Legea nr 310/2004 pentru modificarea și completarea legii 107/1996 

 Legea nr 112/2006 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr 107/1996 

 O.U.G. nr 195/2005 privind protecția mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006 

 O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării și Legea nr. 
84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005 

 H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți 

 H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului 

 H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002 

 Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și de emitere a acordului de mediu.  

 Ordinul  MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 

 Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 
etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului  

 H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protecție a calității resurselor de apă. 

 H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate 

 Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii și a competentelor de emitere 
a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor 

 Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul 
amplasamentului în zona inundabilă a albiei majore de obiective economice și sociale   

 Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru 
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa” 

 Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei salbatice.  

 Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul 
deșeurilor. 

 STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime și volumelor maxime 
respectiv „Determinarea debitelor și volumelor maxime ale cursurilor de apă”  

 STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrări de regularizare a albiei râurilor – principii de 
proiectare, studii de teren și laborator. 

Legislație în domeniu 
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 Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  
 Legea nr 453/2001 – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
 H.G. 925/1995 – Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, 

a execuției lucrărilor și a construcțiilor. 
 Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale 

“; 
 Ordinul M.T. nr. 1296/2017 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor “; 
 Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publică 
 Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice 
 Norme generale de protecția muncii – Ministerul Muncii și Protecției Sociale 2006;  
 Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicată 2001 

  g. Condiţii privind recepţia.  
Receptia in timpul executie va fi facuta cantitativ si calitativ de catre dirigintele de santier, in 

baza planurilor post executie inclusiv si/sau relevee realizate pe parcurs (pe sectoare, obiecte si a 
documentelor de calitate privind materialele si tehnologia de punere in opera a acestora. 

  h. Date privind documentatia pentru obtinerea autorizatiei de constuire  
 - Toate avizele si acordurile au fost obtinute  conform certificatului de urbanism. 
 - Amplasamentul este liber de orice sarcina si se va pune la dispozitie ofertantului declarat 
castigator la momentul emiteri ordinului de incepere a lucrarilor. 

       
       
Intocmit: 
ing. GIRDAN Bogdan 
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Caiet de sarcini nr.1. LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

 

1.1. GENERALITÃTI 
1.1.1. DOMENIU DE APLICARE 

 Prezentul C.S. se aplicã la executarea terasamentelor pentru modernizarea, consolidarea construcția 
și reconstrucția drumurilor publice. El cuprinde condițiile tehnice comune ce trebuie sã fie îndeplinite la 
executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea și finisarea lucrãrilor, controlul 
calitãții și condițiile de recepție. 
 In cadrul caietului de sarcini TEREN DE FUNDARE se va intelege teren de fundare existent 
imbunatatit cu lianti hidraulici, conform prevederilor din proiectul tehnic si din caietul de sarcini nr.2. 
 Conform reglementarilor tehnice in vigoare terenurile/straturile stabilizate cu lianti hidraulici 
trebuie sa respecte aceleasi conditii ca si terenurile naturale/straturile nestabilizate.  

 
1.1.2. PREVEDERI GENERALE 

 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standarde și normative în vigoare, la data 
execuției, în mãsura în care acestea completeazã și nu contravin prezentului caiet de sarcini. 

 Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitãti de specialitate, 
efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

 Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea Inginerului, și alte verificãri suplimentare fațã de 
prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 Antreprenorul este obligat sã asigure adoptarea mãsurilor tehnologice și organizatorice care sã conducã 
la respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 Antreprenorul este obligat sã ținã evidența zilnicã a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor și a 
celorlalte cerințe. 

 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate dispune 
întreruperea execuției lucrãrilor și luarea mãsurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului. 

 Noțiunea „Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului. 
 

1.2. MATERIALE FOLOSITE 
1.2.1. PÃMÂNT VEGETAL 

Pentru acoperirea suprafețelor de rambleu sau debleu se folosește pãmânt vegetal rezultat de la curãțirea 
terenului și cel adus de pe alte suprafete de teren, cu pãmânt vegetal corespunzãtor. 
 

1.2.2. CONDIȚII DE ADMISIBILITATE PENTRU PÃMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE 

 Categoriile și tipurile de pãmânturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 și identificate conform SR 
EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date în tabelele 
1.a și 1.b. 

 Pãmânturile clasificate ca „foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite în orice condiții climaterice și 
hidrologice, la orice înãlțime de terasament, fãrã a se lua mãsuri speciale. 

 Pãmânturile clasificate ca „bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate în orice condiții climaterice, 
hidrologice și la orice înãlțime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvatã. 

 Pãmânturile prãfoase și argiloase, clasificate ca „mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) în cazul când condițiile 
hidrologice locale sunt mediocre și nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 
1709/1, STAS 1709/2, STAS 1709/3 privind acțiunea fenomenului de îngheț dezgheț la lucrãri de drum 
și cu STAS 2914 cu privire la materialele utilizate la terasamente. 

 Nu se vor utiliza în ramblee pãmânturile organice, pãmânturile cu consistența redusă ca mâluri, nãmoluri, 
pãmânturile turboase și vegetale, precum și pãmânturile cu conținut mai mare de 5% de sãruri solubile în 
apã. Nu se vor introduce în umpluturi, bulgãri de pãmânt înghețat sau cu conținut de materii organice în 
putrefacție (brazde, frunziș, rãdãcini, crengi, etc). 

 
Criterii de admisibilitate ale pamânturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914)      
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                                                                                                                                      Tabel 1.a 
 
 
Denumirea și caracterizarea 
principalelor tipuri de pământuri 
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Continut  în părti  fine în %  
din  masa total pentru: 

d<0,005 
min 

d<0,05 
min 

d<0,25 
min 

1.Pământuri 
necoezive grosiere  
fractiunea  mai mare 
de 2 mm reprezinta 
mai mult de 50% 

cu foarte putine 
părti fine, 
neuniforme 
(granulozitate 
continuă) 
insensibilitate la 
înghet-dezghet  și 
la variatiile de 
umiditate 

 
 
 
 
1a 

 
 
 
 
 
 
 

<1 

 
 
 
 
 
 
 

< 10 

 
 
 
 
 
 
 

<20 

 
 
 
 

>5 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Foarte bună 

Blocuri, bolovăniș, 
pietriș 

idem 1a, însă 
 uniforme 
(granulozitate 
discontinuă) 

 
 
1b 

 
 

≤5 

 
Foarte bună 

2. Pământuri 
necoezive medii și 
fine  (fracțiunea mai 
mică de 2 mm 
reprezintă   mai   
mult   de 
50%) 

cu părti fine, 
neuniforme 
(granulozitate 
continuă) 
sensibilitate   
mijlocie   la 
înghet-dezghet, 
insensibile la 
variatiile de 
umiditate 
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Foarte bună 

Nisip cu pietriș, 
nisip mare mijlociu 
sau fin 

Idem 2 a, însă   
uniforme 
(granulozitat 
discontinuă) 

 
 
2b 

 
 

≤ 5 

 
 

Bună 

3. Pământuri 
necoezive medii și  
fin(fractiunea mai 
mică de 2 mm 
reprezintă   mai   
mult   de 
50%)  cu liant   
constituit 
din pamanturi 
coezive. 

cu   multe   părti   
fine,   foart e 
sensibile la înghet-
dezghet, fractiunea  
fină  prezintă 
umflare liberă    
(respectiv 
contractie) redusă 

 
 
 
3a 

 
 
 
 
 

≥6 

 
 
 
 
 

≥20 

 
 
 
 
 

≥40 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

>10 

 
 
 

≤40 

 
 
 

Mediocră 
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Nisip cu pietriș,    
nisip mare,  mijlociu 
sau fin cu liant 
prăfos sau argilos 

idem 3a însă 
fractiunea fină 
prezintă umflare 
liberă medi e sau 
mare 

 
3b 

-  
>40 

 
Mediocră 

NOTA:In terasamente se poate folosi și material provenit din derocari, în condițiile aratate în prezentul caiet de 
sarcini 

 
Criterii de admisibilitate ale pamânturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914)                                     

Tabel 1.b 
 
 

Denumirea   și   caracterizarea   principalelor   tipuri   
de pământuri 
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Conform nomogramei  
Casagrande 

4.Pământuri 
coezive: 
nisip prăfos, praf 
nisipos, nisip 
argilos, praf argilos 
nisipos,  
praf argilos, argilă 
prăfoasă 
nisipoasă,argilă 
prăfoasă,argilă, 
argilă grasă 

anorganice   cu   
compresibilitate    și umflare 
liberă reduse,sensibilitatea 
mijlocie la înghet-dezghet 

 
 

4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform cu figura 1 

 
 

<10 
 

<40 

 
 

Mediocră 

anorganice cu compresibilitate 
mijocie și umflare liberă 
reduse sau medii, foarte 
sensibile la înghet- dezghet 

 
 

4b 

 
 

<35 

 
 

<70 

 
 

Mediocră 

organice (MO>5%)*            cu 
compresibilitate și umflare 
liberă reduse și sensibilitate 
mijlocie la înghet-dezghet 

 
 

4c 

 
 

≤10 

 
 

<40 

 
 

Mediocră 

anorganice   cu 
compresibilitate și umflare 
liberă mare,sensibilitate 
mijlocie la înghet-dezghet 

 
 
 

4d 

 
 
 

>35 

 
 

>70 

 
 

Rea 

organice (MO>5%)* cu 
compresibilitate mijocie și 
umflare liberă redusă sau 
medie, foarte sensibile la 
înghet-dezghet 

 
 
 

4e 

 
 
 

<35 

 
 

<75 

 
 

Rea 

organice (MO>5%)*        cu 
compresibilitate mare, umflare 
liberă medie sau mare, foarte 
sensibile la înghet-dezghet 

 
 

4f 

 
- 

 
 

>40 

 
 

Foarte rea 

* Materiile organice sunt notate cu MO 
 
 

Figura 1 
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 Pentru execuția terasamentelor se pot folosi și alte materiale (deșeuri și subproduse industriale, 
pamânturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin 
proiect/caiete de sarcini speciale. 

 

1.2.3. APA DE COMPACTARE 

 Apa necesarã compactãrii rambleurilor nu trebuie sã fie murdarã și nu trebuie sã conținã 
materii organice în suspensie. 
 

1.2.4. VERIFICAREA CALITÃȚII PÃMÂNTURILOR 

 Verificarea calitãții pãmântului constã în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, 
prevãzute în tabelul 2. 

 
Tabelul 2 

Nr. crt Caracteristici care se verificã Frecvente minime Metode de determinare 
conform 

1 Compozitia granulometrică În funcție de heterogenitatea 
pãmântului utilizat, însã nu va fi mai 
micã decât trei teste în secțiuni 
diferite (dreapta, ax, stânga) la 
fiecare: 
-2000 m2 pentru fiecare strat din 
corpul umpluturii 
-1500 m2 pentru fiecare strat din 
zona activă 

STAS 1913/5 
SR EN ISO 14688-2 

2 Limita de plasticitate STAS 1913/4 

3 Cantitatea de materii organice STAS 7107/1 
4 Continutul în săruri solubile STAS 7107/1 
5 Densitate în stare uscatã STAS 1913/3 

6 Coeficientul de neuniformitate SR EN 13242+ A1 
7 Caracteristicile de ompactare*) 

compactare*) 
STAS 1913/13 

8 Umflare libera STAS 1913/12 

9 Umiditatea la compactere Înainte de începererea lucrărilor. 
Minim trei teste pe un strat  de 
1500  m2,  repartizate  pe secțiuni 
diferite (stânga, ax, dreapta) sau de 
câte ori este necesar. 

STAS 1913/1 

10 Unghiul de frecare interioară și 
coeziunea  pe probe  compactate în 
aparatul Proctor la 95% grad de 
compactare**) 

În funcție de eterogenitatea 
pământului utilizat, cel puțin o 
determinare   pe  sursa  de pământ 

STAS 8942/2 

*) Pentru zonele de terasament executate în spații înguste (spatele culeilor/podetelor, lucrărilor de 
arta, casete, șanțuri) modalitațile de verificare vor fi alese pe șantier cu aprobarea Inginerului. 
**) Numai pentru terasamente în rambleu cu înălțimi de peste 6m, care necesită calcule 
de stabilitate 
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 Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinãrilor de laborator. 

1.3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
1.3.1. TRASAREA ȘI PICHETAJUL LUCRÃRILOR 

Pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui 
urmeazã sã se facã la începerea lucrãrilor de execuție pe baza planului de situație, a listei cu coordonate 
pentru vârfurile de unghi și a reperilor de pe teren. 

Înainte de începerea lucrãrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea și 
completarea pichetajului în cazul situației arãtate mai sus sau la executarea pichetajului complet nou. În ambele 
cazuri trebuie sã se facã o pichetare detaliatã a profilurilor transversale. Picheții implantați în cadrul pichetajului 
complementar vor fi legați, în plan și în profil în lung, de aceiași reperi ca și picheții din pichetajul inițial. 

Odatã cu definitivarea pichetajului, în afarã de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tãruși și 
sabloane urmãtoarele: 

- înãlțimea umpluturii sau adâncimea sãpãturii în axa, de-a lungul axei drumului; 
- punctele de intersecșii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
- înclinarea taluzurilor. 
- Axul pilotilor de indesare (daca este cazul) 

 Antreprenorul este rãspunzãtor de buna conservare a tuturor picheților și reperilor și are obligatia de 
a-i restabili sau de a-l reamplasa dacã este necesar. 

 În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrãrilor este efectuatã de cãtre Antreprenor, dar 
numai cu aprobarea scrisã a Inginerului, cu notificare cu cel puțin 24 ore în devans. 

 Cu ocazia efectuãrii pichetajului vor fi identificate și toate instalațiile subterane și aeriene, aflate în 
ampriza lucrãrilor în vederea mutãrii sau protejãrii acestora. 
 

1.3.2. LUCRÃRI PREGÃTITOARE 

Înainte de începerea lucrãrilor de terasamente se executã urmãtoarele lucrãri pregãtitoare în limita zonei amprizei 
lucrărilor pe terenul pus la dispozitie de către beneficiar: 

- Defrișãri; 
- curãțirea terenului de resturi vegetale și buruieni; 
- decaparea și depozitarea pãmântului vegetal; 
- asanarea zonei drumului prin îndepãrtarea apelor de suprafațã și adâncime; 
- demolarea construcțiilor existente.  

 Antreprenorul trebuie sã execute în mod obligatoriu tãierea arborilor, pomilor și arbuștilor, sã scoatã 
rãdãcinile și buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz cã este necesar, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
Scoaterea buturugilor și rãdãcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înãlțime mai micã de 2 m 
precum și la debleuri. În cazul rambleurilor cu înalțime de peste 2 m, necesitatea acestei operații se 
stabileste de către Inginer. 

 Curãțirea terenului de frunze, crengi, iarbã și buruieni și alte materiale se face pe întreaga suprafațã 
a amprizei. 

 Decaparea pãmântului vegetal se face pe întrega suprafațã a amprizei drumulu. 
 Pãmântul decapat și orice alte pãmânturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate și 

depuse în depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor și aprobate de Inginer, evitând 
orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pãmântul vegetal necesar in vederea 
reutilizării va fi pus în depozite provizorii. 

 Pe porțiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, 
acestea trebuie dirijate prin șanturi de gardã care sã colecteze și sã evacueze apa în afara amprizei 
drumului. Dacã se impune, se vor executa lucrãri de colectare, drenare și evacuare a apelor din 
ampriza drumului. 

 Demolãrile construcțiilor existente vor fi executate pânã la adâncimea de 1,00 m sub nivelul 
platformei terasamentelor. 
Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijã, pentru a fi reutilizate conform indicațiilor 
precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publicã cea 
mai apropiatã, transportul fiind în sarcina Antreprenorului. 
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 Toate golurile ca: puțuri, pivnițe, excavații, gropi rezultate dupã scoaterea buturugilor și rãdãcinilor, 
etc. vor fi umplute cu pãmânt bun pentru umpluturã, conform capitolelor precedente și compactate 
pentru a obține gradul de compactare prevãzut în tabelul nr.5. 

 Antreprenorul nu va trece la execuția terasamentelor înainte ca Inginerul sã constate și sã accepte 
execuția lucrãrilor pregãtitoare enumerate în prezentul capitol.  
Aceastã acceptare trebuie sã fie în mod obligatoriu menționatã în registrul de șantier. 
 
 

1.3.3. MIȘCAREA PÃMÂNTULUI 

 Mișcarea terasamentelor se efectueazã prin utilizarea pãmântului provenit din sãpãturi, în profilurile 
cu umpluturã ale proiectului. La începutul lucrãrilor, Antreprenorul trebuie sã prezinte Inginerului 
spre aprobare, o diagramã a cantitãților ce se vor transporta (inclusiv un tabel de mișcare a 
terasamentelor), precum și toate informațiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de 
transport, distanțe, etc.). 

 Excedentul de sãpãturã și pãmânturile din debleuri care sunt improprii realizãrii rambleurilor (în 
sensul prevederilor  precum și pãmântul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite 
vor fi transportate în depozite definitive. 

 Necesarul de pãmânt care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut sau alte 
surse. 

 Dacã, în cursul execuției lucrãrilor, natura pãmânturilor provenite din debleuri și gropi de împrumut 
este incompatibilã cu prescripțiile prezentului caiet de sarcini, sau ale standardelor și normativelor 
tehnice în vigoare, privind calitatea și condițiile de execuție a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sã 
informeze Inginerul și sã-i supunã spre aprobare propuneri de modificare a provenienței pãmântului 
pentru umpluturã, pe bazã de mãsurãtori și teste de laborator, demonstrând existența realã a 
materialelor și evaluarea cantitãtilor de pãmânt ce se vor exploata. 

 Dacã Inginerul considerã necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile al prezentului 
caiet de sarcini cu referire la posibilitatea utilizării în lucrare a diverselor tipuri de pamânt. În acest 
caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondențã 
a pãmântului” prin care se definește destinația fiecãrei naturi a pãmântului provenit din debleuri sau 
gropi de împrumut. 

 Transportul pãmântului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de mișcare a 
pãmântului” care definește în spațiu miscãrile și localizarea finalã a fiecãrei cantitãți izolate de 
pãmânt din debleu sau din groapă de împrumut. El ține cont de “Tabloul de corespondențã a 
pãmântului” stabilit de Inginer, dacã aceasta existã, ca și de punctele de trecere obligatorii ale 
itinerariului de transport și de prescripțiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus 
aprobãrii Inginerului înaintea începerii lucrãrilor. 

 

1.3.4. EXECUȚIA DEBLEURILOR (daca este cazul) 

 Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregãtire a amprizelor de debleu, 
precizat de prezentul caiet de sarcini sã fi fost verificat și recunoscut ca satisfãcãtor de cãtre Inginerul 
lucrãrii.  
Aceste acceptãri trebuie, în mod obligatoriu sã fie menționate în registrul de șantier. 

 Sãpãturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lãțime și pe mãsurã ce avanseazã, se realizeazã și 
taluzarea, urmãrind pantele taluzurilor menționate pe profilurile transversale. 

 Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar asemenea situații se 
va trece la umplerea lor, conform modalitãților pe care le va prescrie Inginerul lucrãrii și pe cheltuiala 
Antreprenorului. 

 La sãparea în terenuri sensibile la umezealã, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se 
permanent drenarea și evacuarea apelor pluviale și evitarea destabilizãrii echilibrului hidrologic al 
zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pãmânturilor. Toate lucrãrile 
preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea sãpãturilor, pentru a se asigura ca lucrãrile 
se vor executa fãrã a fi afectate de ape. 

 În cazul când terenul întâlnit la cota fixatã prin proiect nu va prezenta calitãțile stabilite și nu este de 
portanța prevãzutã, se va putea prescrie realizarea unui strat îmbunătățit Compactarea stratului 
îmbunătățit se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. În acest caz se va limita 
pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal conform STAS 
12253. 
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 Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului și va fi stabilita prin proiect în urma calculelor 
de stabilitate.  
Dacã acesta diferã de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sã aducã la cunostință 
Inginerului neconcordanța constatatã, urmând ca acesta sã dispunã o modificare a înclinãrii 
taluzurilor și modificarea volumului terasamentelor. 

 Taluzurile vor trebui sã fie curãțate de pietre sau de bulgãri de pãmânt care nu sunt perfect aderente 
sau încorporate în teren ca și rocile dislocate a cãror stabilitate este incertã. 

 Dacã pe parcursul lucrãrilor de terasamente, masele de pãmânt devin instabile, Antreprenorul va lua 
mãsuri imediate de stabilizare, anuntând în acelasi timp Inginerul. 

 Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotã, se vor compacta pânã la 100% Proctor Normal, pe o 
adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5). 

 Toleranțele de execuție pentru suprafața platformei drumului și nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m 
sunt date în tabelul 3. 

                                                                                                                                               Tabel 3 
Profilul Toleranțe admise 

Roci necompacte  Roci compacte 
Platformã cu strat de formã  +/- 3 cm +/- 5 cm 
Platformã fãrã strat de formã +/- 5 cm +/- 10 cm 
Taluz de debleu neacoperit  +/- 10 cm  variabil în funcție de natura rocii 

 
 Metoda utilizatã pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lãsatã la alegerea 

Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentarã, apoi de a completa, pe 
cheltuiala sa, cu un strat de pãmânt, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat așa cum este 
arãtat în art. precedent. 
 

1.3.5. PREGÃTIREA TERENULUI DE FUNDARE 

 Conform proiectului tehnic terenul de fundare se va stabiliza/imbunatatii cu lianti hidraulici conform caiet 
de sarcini Nr.2. 

 Lucrãrile pregãtitoare arãtate la art.de mai sus sunt comune atât sectoarelor de debleu cât și celor de 
rambleu.Pentru rambleuri mai sunt necesare și se vor executa și alte lucrãri pregãtitoare conform celor de 
mai jos. 

 Când linia de cea mai mare pantã a terenului este superioarã lui 20%, Antreprenorul va trebui sã execute 
trepte de înfrãțire având lațime de minim 1m și o înãlțime egalã cu un modul al grosimii stratului prescris 
pentru umpluturã, amplasate adiacent între ele sau distanțate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite și 
cu înclinarea de 4% spre exterior. 

 Pe terenurile remaniate în cursul lucrãrilor pregãtitoare prevãzute la punctul precedent, sau pe terenuri de 
portanțã scazutã se va executa o compactarea terenului de la baza rambleului, sau după caz, lucrări de 
consolidare a terenului de fundare. 
                                                                                                                                            Tabel 4 

 
Zonele din terasamente (la care se 
prescrie gradul de compactare) 

Pământuri 
Necoezive Coezive 

Îmbrăcăminți 
permanente semi-

permanente 
permanente semi-

permanente 
Primii 50 cm ai terenului natural de sub un 
rambleu, cu înãlțimea: 
h ≤2,00 m 
h > 2,00 m 

 
 

100 
95 

 
 

95 
92 

 
 

97 
92 

 
 

93 
90 

În debleuri, pe adâncimea de 30 cm sub 
patul drumului 

100 100 100 100 

1.3.6. EXECUȚIA RAMBLEURILOR (daca este cazul) 

 Prescripții generale 
o Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregãtirile terenului, indicate în caietul de 

sarcini sã fie verificate și acceptate de Inginer. Aceastã acceptare trebuie sã fie, în mod obligatoriu, 
consemnatã în caietul de șantier. 

o Nu se executã lucrãri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
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o Execuția rambleurilor trebuie sã fie întreruptã în cazul când calitãțile lor minimale definite prin 
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii. 

 Modul de execuție a rambleurilor 
o Rambleurile se executã în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga lãțime 

a platformei și în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segregãrile și variațiile de 
umiditate și granulometrie. 
Dacã dificultãțile speciale, recunoscute de Inginer impun ca execuția straturilor elementare sã fie 
executate pe lãțimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alãturate, care 
împreunã acoperã întreaga lãțime a profilului, urmãrind ca decalarea în înãlțime între douã benzi 
alãturate sã nu depãseascã grosimea maximã impusã pentru așternerea fiecarui strat. 

o Pãmântul adus pe platformã este împrãstiat și nivelat pe întreaga lãțime a platformei (sau a benzii de 
lucru) în grosimea optimã de compactare stabilitã, urmãrind realizarea unui profil longitudinal pe cât 
posibil paralel cu profilul definitiv.  
Suprafața fiecãrui strat intermediar, care va avea grosimea optimã de compactare, va fi parelelă cu 
suprafața parții carosabile și v-a respecta panta transversală a acesteia. 

o La realizarea umpluturilor cu înãlțimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de 
piatrã sau din beton cu dimensiunea maximã de 0,50 m cu condiția respectãrii urmãtoarelor mãsuri: 
- împãnarea golurilor cu pãmânt; 
- asigurarea tasãrilor în timp și luarea lor în considerare; 
- realizarea unei umpluturi omogene din pãmânt de calitate corespuzãtoare pe cel puțin 2,00 m 

grosime la partea superioarã a rambleului. 
o La punerea în operã a rambleului se va ține seama de umiditatea optimã de compactare. Pentru 

aceasta, laboratorul șantierului va face determinãri ale umiditãții la sursã și se vor lua mãsurile în 
consecințã pentru punerea în operã, respectiv așternerea și necompactarea imediatã, lãsând pãmântul 
sã se zvânte sau se va trata cu var pentru a-și reduce umiditatea pânã cât mai aproape de cea optimã, 
sau din contrã, udarea stratului așternut pentru a-l aduce la valoarea umiditãții optime. 

 Compactarea rambleurilor inclusiv zona activă 
o Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal 

prevãzut în STAS 2914, conform tabelului 5. 
                                                                                                                                                       Tabel 5 

 
Zonele din terasamente (la care se 
prescrie gradul de compactare) 

Pământuri 
Necoezive Coezive 

Îmbrăcăminți 
permanente semi-

permanente 
permanente semi-

permanente 
În corpul 
rambleurilor, la 
adâncimea (h) 
sub patul 
drumului: 

 
h ≤0,50 m*) 
0,5 < h ≤ 2,00 m 

 
100 
95 

 
95 
92 

 
97 
92 

 
93 
90 

h > 2,00 m 
 

100 100 100 100 

*) zona considerată activă (partea superioara a terasamentului) 
NOTÃ: Pentru pãmânturile necoezive, stâncoase cu granule de 20 mm în proporție mai mare de 
50% și unde densitatea în stare uscatã a pãmântului compactat nu se poate determina, se va putea 
considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când dupã un anumit numãr de 
treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasã urme 
vizibile la controlul gradului de compactare. 
 

o Antreprenorul va trebui sã supunã acordului Inginerului grosimea maximã a stratului elementar 
pentru fiecare tip de pãmânt, care poate asigura obținerea (dupã compactare) a gradelor de 
compactare arãtate în tabelul 5, cu echipamentele existente și folosite pe șantier. În acest scop, înainte 
de începerea lucrãrilor, va realiza câte un tronson de încercare de minimum 30 m lungime pentru 
fiecare tip de pãmânt. Dacã compactarea prescrisã nu poate fi obținutã, 
Antreprenorul va trebui sã realizeze o nouã plansã de încercare, dupã ce va aduce modificãrile 
necesare grosimii straturilor și utilajului folosit. Rezultatele acestor încercãri trebuie sã fie menționate 
în registrul de șantier. 
În cazurile când aceastã obligatie nu va putea fi realizatã, grosimea straturilor succesive nu va depãși 
20 cm dupã compactare. 
 

 Profiluri și taluzuri 



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

10 

 

o Lucrãrile trebuie sã fie executate de așa manierã încât dupã cilindrare profilurile din proiect sã fie 
realizate cu toleranțele admisibile. 

o Taluzul nu trebuie sã prezinte nici scobituri și nici excrescențe, în afara celor rezultate din 
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie sã fie obținut prin 
metoda umpluturii în adaos, dacã nu sunt dispoziții contrare în caietul de sarcini speciale. 

o Înclinarea taluzurilor va fi stabilita prin proiect în urma calculelor de stabilitate. 
o Panta transversala si longitudinala a straturilor va fi conform proiectului, acestea se determina din 

profilele transversale curente. 
 Prescripții aplicabile pãmânturilor sensibile la apã (pamânturi cu umflari și contracții mari – 

PUCM și pamânturi sensibile la umezire – PSU) 
o Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pãmânturi sensibile la apã, Inginerul va putea ordona 

Antreprenorului urmãtoarele: 
- așternerea și compactarea imediatã a pãmânturilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad 

de umiditate convenabil; 
- un timp de așteptare dupã așternere și scarificare, în vederea eliminãrii apei în exces prin 

evaporare; 
- tratarea pãmântului cu var pentru reducerea umiditãșii; 
- practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umiditãții pãmânturilor cu exces de apã. 

Când umiditatea naturalã este mai micã decât cea optimã se vor executa stropiri succesive. 
Pentru aceste pãmânturi Inginerul va putea impune Antreprenorului mãsuri speciale pentru 
evacuarea apelor. 
 

 Prescripții aplicabile rambleurilor nisipoase 
o Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazã concomitent cu îmbrãcarea taluzurilor, în scopul 

de a le proteja de eroziune. Pãmântul nisipos omogen (Un < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de 
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupã corectarea granulometriei acestuia, 
pentru obținerea compactãrii prescrise. 

o Straturile din pãmânturi nisipoase vor fi umezite și amestecate pentru obținerea unei umiditãți 
omogene pe întreaga grosime a stratului elementar. 

o Platforma și taluzurile vor fi nivelate admitându-se toleranțele arãtate la punctele precedente tabelul 
4. 
Aceste toleranțe se aplicã straturilor de pãmânt care protejeazã platforma și taluzurile nisipoase. 

 Protecția împotriva apelor 
Antreprenorul este obligat sã asigure protecția rambleurilor contra apelor pluviale și inundațiilor 
provocate de ploi, a cãror intensitate nu depãșeste intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în 
cursul ultimilor zece ani. Intensitatea precipitațiilor de care se va ține seama va fi cea furnizatã de cea mai 
apropiatã stație pluviometricã. 

1.3.7. FINISAREA PLATFORMEI 

 Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat și completat respectând cotele în profil în lung 
și în profil transversal, declivitãțile și lãțimea prevãzute în proiect. 

 Gradul de compactare și toleranțele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul4. 

1.3.8. ACOPERIREA CU PÃMÂNT VEGETAL 

Când acoperirea cu pãmânt vegetal trebuie sã fie aplicatã pe un taluz, acesta este în prealabil tãiat în trepte 
sau întãrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje 
sunt apoi umplute cu pãmânt vegetal. 
Terenul vegetal trebuie sã fie fãrâmițat, curãțat cu grijã de pietre, rãdãcini sau iarbã și umectat înainte de 
rãspândire. 
Dupã rãspândire pãmântul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ușor. 
Executarea lucrãrilor de îmbrãcare cu pãmânt vegetal este în principiu, suspendatã pe timp de ploaie. 
 

1.3.9. DRENAREA APELOR SUBTERANE 

Antreprenorul nu este obligat sã construiascã drenuri în cazul în care apele pot fi evacuate gravitațional. 
Lucrãrile de drenarea a apelor subterane, care s-ar putea sã se dovedeascã necesare, vor fi definite prin 
dispoziții de șantier și reglementarea lor se va face conform prevederilor clauzelor contractuale. 
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1.3.10. ÎNTREȚINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANȚIE 

În timpul termenului de garanție, Antreprenorul va trebui sã execute în timp util lucrãrile de remediere a 
taluzurilor lucrărilor de terasamente, lucrări la sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice și sã 
repare toate zonele identificate cu tasãri datoritã proastei execuții.  
 

1.3.11. CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRÃRILOR 

 Controlul calitãții lucrãrilor de terasamente se face în conformitate cu AND 530 și constã în: 
- verificarea trasãrii axei, amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare; 
- verificarea pregãtirii terenului de fundație; 
- verificarea calitãții și stãrii pãmântului utilizat pentru umpluturi; 
- verificarea grosimii straturilor așternute; 
- verificarea compactãrii umpluturilor; 
- controlul caracteristicilor patului drumului. 

 Antreprenorul este obligat sã ținã evidența zilnicã, în registrul de laborator, a verificãrilor efectuate asupra 
calitãții umiditãții pãmântului pus în operã și a rezultatelor obținute în urma încercãrilor efectuate privind 
calitatea lucrãrilor executate.  
Antreprenorul nu va trece la execuția urmãtorului strat dacã stratul precedent nu a fost finalizat și aprobat 
de Inginer. 
Antreprenorul va întreține pe cheltuiala sa straturile recepționate, pânã la acoperirea acestora cu stratul 
urmãtor.  
Verificarea trasãrii axei și amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare 
Aceastã verificare se va face înainte de începerea lucrãrilor de execuțe a terasamentelor urmãrinduse 
respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranța admisibilã fiind de +/-0,10 m în raport cu 
reperii pichetajului general. 
Verificarea pregãtirii terenului de fundație 
o Înainte de începerea executãrii umpluturilor în rambleu sau dupa executarea săpăturilor în debleu, se 

determinã gradul de compactare și deformarea terenului de fundație imbunatatit cu lianti hidraulici 
conform CS2. 
- Coditiile de capacitate portanta si de deformabilitate se determina conform caietului de sarcini 

nr.2. 
o Verificãrile efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calitãții lucrãrilor ascunse, 

specificându-se și eventuale remedieri necesare. 
 Verificarea calitãții și stãrii pãmântului utilizat pentru umpluturi 

Verificarea calitãții pãmântului constã în determinarea principalelor caracteristici ale pãmântului, 
conform tabelului 2. 

 Verificarea grosimii straturilor așternute 
Va fi verificatã grosimea fiecãrui strat de pãmânt așternut la executarea rambleului. Grosimea 
mãsuratã trebuie sã corespundã grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pãmânt 
respectiv și utilajele folosite la compactare. 

 Verificarea compactãrii umpluturilor 
o Determinãrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pãmânt pus în 

operã. 
o Controlul compactãrii se face conform normativului indicativ AND 530 

- în corpul umpluturii la fiecare 2000 m2 de strat pus în operă câte 3 determinări în secțiuni 
diferite; 

- în zona activă la fiecare 1500 m2 de strat pus în operă câte 3 determinari în secțiuni diferite 
În cazul pãmânturilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafața, mijlocul și baza stratului, 
când acesta are grosimi mai mari de 25 cm și numai de la suprafața și baza stratului când grosimea 
este mai micã de 25 cm. În cazul pãmânturilor necoezive se va preleva o singurã probã din fiecare 
punct, care trebuie sã aibã un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914.  
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitãtii în stare uscatã a acestor probe 
cu densitatea în stare uscatã maximã stabilitã prin încercarea Proctor, STAS 1913/13. 

o Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5. 
o Condițiile de admisibilitate sunt reespectate dacă abaterile limitã la gradul de compactare prescris în 

tabelul 4 pot fi de 4%  dar nu mai mic de 90%, și se acceptã în max. 10% din numãrul punctelor de 
verificare. 

o Laboratorul Antreprenorului va ține un registru în care se vor consemna toate rezultatele 
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privind încercarea Proctor, determinarea umiditãții și a gradului de compactare realizat pe fiecare 
strat și sector de drum. 

o În cazul când valorile obținute la verificãri nu sunt corespunzãtoare condițiilor de admisibilitate, se 
va dispune fie continuarea compactãrii, fie scarificarea și recompactarea stratului respectiv. 

o Nu se va trece la execuția stratului urmãtor decât numai dupã obținerea gradului de compactare 
prescris, compactarea ulterioarã a stratului ne mai fiind posibilã. 

 Verificarea capacității portante și a deformabilitații la partea superioara a terasamentului 
(verificare similara si in CS2) 
o Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupã terminarea execuției terasamentelor 

(inclusiv imbunatatirea terenului de fundare) și constã în determinarea unei din urmatoarele incercari. 
- verificarea capacității portante cu placa Lucas 
- verificarea deformabilității cu BKL 

o Verificarea capacității portante se va stabili prin mãsurãtori cu placa Lucas, aparatul CBR sau alte 
metode acceptate de Inginer, în 3 secțiuni diferite la 1500 m2 de suprafața strat și este caracterizata 
de: 

- modulul de elasticitate dinamica al pamântului de fundare - Ep=50...100Mpa (pentru 
structuri rutiere elastice și mixte) 

- modulul static de deformație - Ev2≥45 MN/m2 și Ev2/ Ev1 < 2.3 (pentru structuri rutiere 
elastice și mixte) 

- modulul de reacție K0=39...56 MN/m3 (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinari ale 
capacității portante valoarea coeficientului de variație trebuie sa fie mai mică de 10%. 

o Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin mãsurãtori cu deflectometrul cu pârghie pe zona 
activă a terasamentului, în minim 100 de puncte/km bandă. 
Deformația elasticã, corespunzãtoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, trebuie sa aibă valori mai 
mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 6, în cel mult 10% din numãrul punctelor mãsurate.                                                   
 Tabel 6 

Tipul de pãmânt Valoarea admisibilã a deformației elastice 
1/100 mm 

Nisip prãfos, nisip argilos  cu adao de 
material stabilizat cu lianti hidraulici 

200 

Nisip prãfos, nisip argilos  350 
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf 
argilos, praf 

400 

Argilã prãfoasã, argilã nisipoasã, argilã 
prafoasã nisipoasã, argilã 

450 

 
Uniformitatea execuței se considera satisfăcătoare dacă valoarea coeficientului de variație este sub 40%. 

Când mãsurarea deformației elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilã, Antreprenorul va putea 
folosi și alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer. 
 

1.3.12. REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE 
EXISTENTE (Daca este cazul) 

 Săpăturile în casetele necesare structurii rutiere se realizează manual și/sau mecanizat funcție de 
dimensiunile casetelor și de situația topografică locală. 

 Înainte de începerea săpăturii se realizează trasarea astfel ca să se elimine și eventualele borduri de 
încadrare a structurilor existente. După realizarea trasării se vor identifica instalațiile subterane existente 
împreuna cu deținătorii acestora. 

 Săpătura cuprinde cca. 25 cm din structura existentă inclusiv borduri dacă există. 
Pe aceasta poziție se practică o tăietura cu discul diamantat pe toată grosimea straturilor asfaltice astfel 
ca la săpare să nu fie afectată îmbrăcămintea existentă care se păstrează. 

 După realizarea săpăturior la cotă specificată și verificarea naturii terenului de fundare se va nivela și 
compacta fundul acestuia pâna la atingerea gradului de compactare prevăzut și obținerea capacității 
portante. 

 La deschiderea casetelor se va urmări prognoza meteo astfel ca să se evite strângerea apelor pluviale în 
acestea. 
Se interzice săparea casetelor pe timp de ploaie și se vor lua toate măsurile pentru evacuarea eventualelor 
ape strânse prin crearea de slițuri (canale) de evacuare și chiar epuismente. 
Se interzice lăsarea casetelor săpate și neumplute cu materiale prevăzute prin proiect. 
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 În localități, acolo unde construcțiile și/sau instalațiile existente sunt situate la mai puțin de 3 m de 
marginea exterioara a casetelor, se va lucra manual și/sau cu utilaje, echipamente și mijloace adecvate 
care să nu producă șocuri și vibrații care să afecteze rezistența și stabilitatea construcțiilor și instalațiilor. 

 Se vor institui restricții de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau 
pentru protejarea drumului conform normelor în vigoare. 
 

1.4. RECEPȚIA LUCRÃRII 

Lucrãrile de terasamente vor fi supuse unor recepții pe parcursul execuției (recepții pe faze de excuție), 
unei recepții la terminarea lucrării și unei recepții finale. 

1.4.1. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI  ASCUNSE 

 Recepția de faze pentru lucrãri ascunse se efectueazã conform Regulamentului privind controlul de stat 
al calitãții în construcții, aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de 
execuție determinante, elaboratã de MLPAT și publicatã în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996 și se 
va verifica dacã partea de lucrãri ce se recepționeazã s-a executat conform proiectului și atestã condițiile 
impuse de AND 530 și de prezentul caiet de sarcini. 

 În urma verificãrilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante, în care se confirmã 
posibitatea trecerii execuției la faza imediat urmãtoare. 

 Recepția pe faze determinante se efectueazã de cãtre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu participarea 
reprezentantului Inspecției în Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a recepției va purta 
semnaturile factorilor participanți. 
În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativa pentru diverse faze intermediare de lucru, 
aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la dispoziția comisiei 
care face recepția fazelor determinante. 

 Recepția de faze pentru lucrãri ascunse se va face în mod obligatoriu la urmãtoarele momente ale lucrãrii: 
- trasarea și pichetarea lucrãrii; 
- decaparea stratului vegetal și terminarea lucrãrilor pregãtitoare; 
- compactarea terenului de fundație; 
- în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înãlțimea de umpluturã și la realizarea umpluturii sub 

cota stratului de formã sau a patului drumului; 
- în cazul sãpãturilor, la cota finalã a sãpãturii. 

 Registrul de procese verbale de lucrãri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cât și a 
comisiei de recepție preliminarã sau finalã. 

 Lucrãrile nu se vor recepționa dacã: 
- nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevãzute în proiect; 
- nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât și pe fiecare strat în parte 

(atestate de procesele verbale de recepție pe faze); 
- lucrãrile de scurgerea apelor sunt necorespunzãtoare; 
- nu s-au respectat pantele transversale și suprafațarea platformei; 
- se observã fenomene de instabilitate, începuturi de crãpãturi în corpul terasamentelor, ravinãri ale 

taluzurilor, etc.; 
- nu este asiguratã capacitatea portantã la nivelul patului drumului. 
Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de 
remediere. 

1.4.2. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 

Recepția la terminarea lucrãrilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepție a 
lucrãrilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273 și modificat și completat cu HG 
940 și HG 1303. 
 

1.4.3. RECEPȚIA FINALÃ 

Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție a lucrării. 
La recepția finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacã acestea 
au fost întreținute corespunzãtor în perioada de garanție a întregii lucrãri, în condițiile respectãrii 
prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273 și modificărilor și completărilor aprobate cu HG 940 și 
HG 1303. 
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Caiet de sarcini nr.2. FUNDAȚII DIN BALAST  

2.1. Generalități 

2.1.1. Obiect și domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția straturilor de fundație din 
balast din structurile rutiere ale drumurilor publice și ale străzilor. 

El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcție folosite, prevăzute în 
SR EN 12620+A1 și de stratul de fundație realizat conform STAS 6400. 

2.1.2. Prevederi generale 

Stratul de fundație din balast se realizeazã într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea stabilitã prin 
proiect și variazã conform prevederilor STAS 6400.  

Antreprenorul este obligat sã asigure mãsurile organizatorice și tehnologice corespunzãtoare pentru respectarea 
strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat/acreditat conform 
reglementărilor în vigoare, efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini.  

Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea Inginerului, verificãri suplimentare fatã de prevederile 
prezentului caiet de sarcini.  

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea 
execuției lucrãrilor și luarea mãsurilor care se impun.  

Noțiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului.  

2.2. Materiale 

2.2.1. Agregate naturale 

 Pentru execuția stratului de fundație se vor utiliza balast, cu granula maximă de 63 mm. 

 Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină 
corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 

 Agregatele naturale folosite trebuie să corespundă calitativ cu prevederile SR EN 13242+A1. 

 Certificarea conformității stației de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 
018. 

 Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru  a se asigura 
omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea  la locul de punere în operă se va face numai după 
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele 
prezentului caiet de sarcini și după aprobarea Inginerului. 

 Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și, după 
caz, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică sau rapoarte de încercare prin care să se 
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

 Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec optimal astfel: 

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 

- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele  determinărilor efectuate de laborator. 

 Depozitarea  agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de cantitatea necesară 
și de eșalonarea lucrărilor. 

 În cazul în care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea acestora se va 
face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

2.2.2. Apa 

Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest 
din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie. 

2.2.3. Controlul calitătii balastului înainte de realizarea stratului de fundație 

Controlul calitătii se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în 
tabelul 1. 
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Tabel 1 

Acțiunea, procedeul de 
verificare sau caracteristici 
ce se verifică 

Frecvența minimă Metoda de 
determinare 
conform La aprovizionare La locul de punere în 

operă 

1 2 3 4 

1 Examinarea datelor înscrise 
în certificatul de calitate sau 
certificatul de garanție 

La fiecare lot provizionat - - 

2 

Determinarea 
granulometrică. Echivalentul 
de nisip. Neomogenitatea 
balastului 

O probă la fiecare lot 
aprovizionat, de 

500 mc, pentru fiecare sursă 
(dacă este cazul pentru fiecare 
sort) 

 

- 

SR EN 933-1 

SR EN 933-2 

3 

Umiditate - O probă pe schimb (și 
sort) înainte  de 
începerea lucrărilor și 
ori de câte ori se 
observă o schimbare 
cauzată de condiții 
meteorologice 

STAS 

4606 

4 

Rezistente la uzura cu 
mașina tip Los Angeles (LA) 

O probă la fiecare lot 
aprovizionat pentru fiecare 
sursă (sort) la fiecare 5000 mc 

- SR EN 1097-2 

5 Caracteristici de  compactare 

Proctor modificat 

O probă la fiecare 

sursă 

- STAS 

1913/12 

 În cazul producției în fabrică, producătorul va prezenta declarația de conformitate însoțită de certificatul 
de control al producției în fabrică 

2.3. Stabilirea caracteristicilor de compactare 

2.3.1. Caracteristicile optime de compactare 

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat 
înainte de începerea lucrărilor de executie. 

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabilește: 

- ρd max = densitatea volumică în stare uscată, maximă exprimata în g/cm3 

- Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în % 

2.3.2. Caracteristicile efective de compactare 

Caracteristicile  efective  de  compactare  se determină  de  laboratorul  șantierului  pe probe prelevate din 
lucrare și anume: 

ρd =   densitatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3 

Wef    =   umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % 

În vederea stabilirii gradului de compactare: 

D =
ρd

ρd max 
x100 

La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea  gradului de compactare arătat mai jos. 
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2.4. Punerea în operă a balastului 

2.4.1. Măsuri preliminare 

La execuția stratului de fundație din balast se va trece numai după recepționarea lucrărilor de terasamente, sau 
de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare punerii în operă a 
balastului. 

Înainte de asternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundații: drenuri  transversale 
de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole  și racordurile stratului de fundație la 
acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect. 

În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, se va asigura în prealabil 
posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul 
rambleelor deasupra terenului. 

În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, 
de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier. 

2.4.2. Punerea în operă  a balastului 

Pe terasamentul recepționat (strat de fundare imbunatatit) se asterne și se nivelează balastul într-unul sau mai 
multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă de compactare stabilită pe 
tronsonul experimental. 

Asternerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect. 

Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de 
șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire. 

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală. 

Compactarea straturilor de fundație din balast se face cu atelierul de compactare, respectându-se componenta 
atelierului, viteza utilajelor de compactare și tehnologia. 

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, acostamentele se 
completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie permanent  încadrat de 
acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor. 

Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân după compactare, se 
corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se 
completează, se renivelează și apoi se compactează din nou. 

Este interzisă folosirea balastului înghețat. 

Este interzisă asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghită de gheată. 

2.4.3. Controlul calității compactării balastului 

În timpul execuției stratului de fundație din balast se vor face, pentru verificarea compactării, încercările și 
determinările arătate în tabelul 2. 

Tabel 2 

Nr. 
crt. 

Determinarea, procedeul de verificare sau 
caracteristica, care se verifică 

Frecvențe minime la locul de punere în 
operă 

Metode de 
verificare 
conform 

1 
Încercare Proctor modificată - 

STAS 

1913/13 

2 
Determinarea umidității de compactare și 

corelația umiditătii 
Zilnic, dar cel puțin un test la fiecare 250 

m de banda de circulație 
STAS 

4606 

3 

Determinarea grosimii stratului 

compactat 

Minim 3 probe la o suprafață de 

2.000 mp de strat 

 

- 

4 

Determinarea gradului de compactare prin 
determinarea greutății volumice în stare 

uscată 

Un test la fiecare 250 m de bandă de 
circulație 

STAS 

1913/15 
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5 

Determinarea capacitătii portante la nivelul 
superior al stratului de fundație 

În câte două puncte situate în profiluri 
transversale la distanțe de 10m unul de 

altul pentru fiecare bandă 

Normativ 

CD 31 

 

În ce priveste capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători 
cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie 
a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31. Când masurarea 
capacității portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibila din cauza spațiilor înguste, Antreprenorul va 
putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate acceptate de Inginer. 

 Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidente privind calitatea stratului executat: 

- compoziția granulometrică a balastului utilizat; 

- caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, 
densitate maximă in stare uscată) 

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă, grad de 
compactare). 

2.5. Condiții tehnice, reguli și metode de verificare 

2.5.1. Eelemente geometrice 

 Grosimea stratului de fundație din balast este cea din proiect. 

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm. 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m 
de strat executat. 

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum prezentat recepției. 

 Lățimea stratului de fundație din balast este prevăzută în proiect. 

Abaterile limită la lățime pot fi +/- 5 cm. 

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 

 Panta transversală a fundației de balast este cea prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu 
+/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 m distanță. 
Abaterea limită la panta este +/-0,4% fața de valoarea pantei indicate în proiect. 

  Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului. 

Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. În cazul unor 
abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca în teren pentru a se urmări ca la cota superioara a stratului 
acoperitor (strat de fundație superior sau strat de bază), în zonele respective abaterea de la cota proiectată să nu 
depășească 2 cm. 

2.5.2. Condiții de compactare 

Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor 
grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor 
modificată conform STAS 1913/13 

- pentru drumurile din clasele tehnice IV 

 98% în cel puțin 93% din punctele de măsurare; 

 95% în toate punctele de măsurare. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă valoarile 
deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 3 (conform CD 31). 

Tabel 3 

Grosimea 

stratului de 

fundație din 

balast sau 

balast amestec 

Valorile deflexiunii admisibile – Dadm (1/100 mm) 

Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 

Strat de formă Pământuri de tipul (conform SR EN ISO 14688-1/A1) 

Conform Nisip prăfos, Praf nisipos, Argilă prăfoasă, 
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optimal h (cm) STAS 12253 nisip argilos (P3) praf argilos-nisipos, 
praf argilos (P4) 

argilă nisipoasă, 

argilă prăfoasă 
nisipoasă (P5) 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

185 

163 

144 

129 

118 

109 

101 

95 

89 

323 

284 

252 

190 

206 

190 

176 

165 

156 

371 

327 

290 

261 

238 

219 

204 

190 

179 

411 

366 

325 

292 

266 

245 

227 

213 

201 

Notă: Balastul din stratul de fundație trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitate din SR EN 13424+A1 
și STAS 6400. 

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31. 

Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkerman efectuate în scopul calității execuției 
lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la suprafața stratului de fundație, a valorii 
deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) și a valorii 
coeficientului de variație (Cv). 

Uniformitatea execuției stratului de fundație se considera satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de 
fundație, valoarea coeficientului de variație a deflexiunii este sub 35%. 

2.5.3. Caracteristicile suprafeței stratului de fundație 

Suprafata stratului de fundatie trebuie sa corespunda proiectului tehnic si sa respecte pantele din profilurile 
transversale si longitudinale. 

2.6. Recepția lucrărilor 

2.6.1. Recepția de fază pentru lucrări ascunse 

 Recepția de faze pentru lucrări ascunse se efectuează conform Regulamentului privind controlul de 
stat al calității în construcții aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de 
execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când 
toate lucrările prevăzute în documentații sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în 
conformitate cu prevederile aliniatelor precedente. 

 În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante, în care se confirmă 
posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare. 

 Recepția pe faze determinante se efectuează de către Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu participarea 
reprezentantului Inspecției în Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a recepției va purta 
semnaturile factorilor participanți.  

În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare de lucru, aceste 
documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la dispoziția comisiei care face 
recepția fazelor determinante. 

2.6.2. Recepția la terminarea lucrărilor 

Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HGR 273 și modificat și completat cu HG 
940 și HG 1303. 

2.6.3. Recepția finală 

Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va face în 
condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 și modificărilor și completărilor aprobate cu HG 
940 și HG 1303. 
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Caiet de sarcini nr.3. STRAT RUTIER DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU LIANTI 
HIDRAULICI IN STATIE  

3.1. GENERALITÃTI 

3.1.1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE  

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la executarea straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu 
lianti hidraulici rutieri  si cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la prepararea, transportul, 
punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a straturilor din proiect. 

Agregatele naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri se folosesc la: 

o executia straturilor de fundatii pe drumurile de clasa tehnica I-III cu imbracaminti bituminoase sau 
din beton de ciment; 

o executia straturilor de baza pe drumurile de clasa tehnica I-V cu imbracaminti bituminoase; 

o executia straturilor de baza pe drumurile de clasa tehnica III-IV cu imbracaminti din pavaj si pavele; 

o largirea fundatiilor existente; 

o amenajarea platformelor si a locurilor de parcare / depozitare; 

o amenajarea benzilor de stationare si de incadrare; 

o executarea consolidarii acostamentelor. 

3.1.2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

o Detalii de executie din proiect 

o Specificatii tehnice  

o Instructii de santier  

o Standardele si normele in vigoare 

3.1.3. PREVEDERI GENERALE 

Liantii  hidraulici rutieri sunt materiale pulverulente cu proprietati hidraulice speciale care  corespund 
necesitatii de stabilizare si imbunatatire a caracteristicilor fizico-mecanice si chimice ale agregatelor naturale si 
pamanturilor. Sunt produsi ca o combinatie de compusi hidraulici, clincher de ciment Pórtland si alti constituenti 
minori utilizati la stabilizarea si imbunatatirea caracteristicilor fizico-mecanice si chimice ale agregatelor 
naturale si pamanturilor, in conformitate cu standardele tehnice in vigoare (SR ENV 13282/2002, SR EN 197-
1/2002, SR EN 197-3/2002). 

La executarea stratului din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri se vor respecta 
prevederile din standardele si normativele specifice in vigoare, in masura in care acestea completeaza si nu 
contravin prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru 
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura, prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, 
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea “inginerului” verificari suplimentare fata de 
prevederile prezentului caiet de sarcini 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini "Inginerul" va dispune intreruperea 
executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. 

3.2. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE 

Materialele din care se executa straturile rutiere din agregate naturale stabilizate trebuie sa indeplineasca 
conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor in vigore. 

3.2.1. Lianti hidraulici rutieri  

La stabilizarea agregatelor naturale se vor utiliza lianti hidraulici rutieri, conform prevederilor 
standardului SR EN 13282 si care trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate, indicate în tabelul nr.1 si 
2: 

Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura fabrica de amestec. 

Daca Antreprenorul propune utilizarea a mai mult de un singur tip de liant hidraulic rutier este necesar 
a se obtine aprobarea “Inginerului” in acest scop. 
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Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a liantilor hidraulici rutieri trebuie sa corespunda 
prevederilor standardelor respective. 

Liantul hidraulic se va transporta in cimentructuri. In timpul transportului de la fabrica la statia de 
betoane (sau depozit/siloz intermediar) liantul hidraulic rutier va fi ferit de umezeala si de impurificari cu corpuri 
straine. 

Depozitarea liantului hidraulic rutier se va face in celule de tip siloz atat pentru depozitele de rezerva 
cat si pentru cele de consum, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei impotriva conditiilor 
meteorologice. 

Fiecare transport de liant hidraulic rutier va fi depozitat separat pentru a se asigura recunoasterea si 
controlul acestuia. 

In cursul executiei, cand apare necesara schimbarea sortimentului de liant hidraulic rutier depozitat in 
silozuri, acestea se vor goli complet si curata prin instalatia pneumatica si se vor marca corespunzator noului 
sortiment de liant ce urmeaza a se depozita. 

Durata de depozitare a liantului nu va depasi 60 de zile de la data livrarii de catre producator, cu 
respectarea conditiilor de transport si depozitare prevazute in NE 012-2008, SR EN 197-2/2002. 

Liantul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de 
conservare si a rezistentelor mecanice la 7(28) zile. Lianţii hidraulici rutieri care vor prezenta rezistenţe mecanice 
inferioare limitelor prescrise clasei respective, vor fi declasate şi utilizate numai corespunzător noii clase. 
Liantului hidraulic care se consideră că s-a alterat, se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea straturilor 
stabilizate. 

Tabelul nr. 1 

Rezistenta standard a liantului hidraulic rutier este rezistenta la compresiune determinata conform EN 
196-1 la 28 zile. 

Rezistenta la compresiune a liantilor hidraulici rutieri trebuie sa fie determinata conform EN 197-1, 
cimentul fiind inlocuit de catre liantul hidraulic rutier. 

 

Daca nu se specifica altfel, epruvetele trebuie sa fie preparate, pastrate si incercate conform EN 196-1. 

Epruvetele trebuie sa fie decofrate la 24 h dupa preparare si apoi pastrate, pana la incercare, la o 
umiditate relativa de minimum 90%. 

Daca nu este posibila decofrarea epruvetelor dupa 24 h, este permisa decofrarea acestora la un termen 
mai lung, iar acest termen trebuie sa fie precizat in raportul de incercare. 

La utilizarea cutiilor de pastrare cu aer umed, trebuie sa nu se permita ca epruvetele sa intre in contact 
cu apa turnata in cutii pana la un nivel de circa 10 mm. Capacul trebuie sa fie inchis ermetic si orice etansari din 
pasla trebuie sa fie mentinute umede.  

 

Finete: 

o Finetea liantului hidraulic trebuie sa fie determinata prin cernere. 

o Cernerea trebuie sa fie efectuata conform capitolului 3 din EN 196-6/1989. Pentru aceasta incercare 
reziduul pe sita nu trebuie sa depaseasca valorile din tabelul 2. 

Timp initial de priza: 

o Timpul initial de priza, determinat conform EN 196-3 nu trebuie sa fie mai mic decat valoarea din 
tabelul 2. 

Stabilitate: 

Pentru toate clasele de rezistenta ale liantului hidraulic rutier, expansiunea determinata conform EN 
196-3 trebuie sa satisfaca conditiile din tabelul 2.                                                                                                                

              Tabelul 2: 

Tipul de liant 

 hidraulic rutier 

Clasa de  

rezistenta 

Rezistenta la compresiune, in MPa 

La 7 zile La 28 zile 

HRB/similar 22,5 E ≥ 10 ≥ 22,5 ≤ 42,5 
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Finete rezuduu in % de masa  

90 µm 

Timp initial de priza  

(min.) 

Stabilitate 

(mm) 

≤ 15 ≥ 120 ≤ 10 

Prin urmare, liantii hidraulici rutieri utilizati la realizarea straturilor rutiere din agregate naturale 
stabilizate vor trebui sa aiba timp initial de priza  120 min si stabilitate  10 mm. 

Liantii hidraulici rutieri care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise tipurilor  
respective, vor fi declasate si utilizate numai corespunzator noii marci. 

Liantul hidraulic rutier care se considera ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea 
balastului stabilizat. 

Controlul calitatii liantilor hidraulici rutieri pe santier se face in conformitate cu prevederile tabelului 
nr. 6. 

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii liantilor, astfel: 

o intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare; 

o intr-un registru (registrul pentru lianti) rezultatele determinarilor efectuate in laborator. 

3.2.2. Agregatele 

Pentru execuţia straturilor rutiere din agregate naturale sau balast stabilizat cu liant hidraulic se vor 
utiliza sorturi de agregate conform : SR EN 13242: 2002+A1: 2007 Agregate naturale pentru materiale legate 
sau nelegate hidraulic ; dar si SR EN 12620+A1; SR EN 13043 

 Pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri se utilizeaza 
sorturile de agregate specificate in tabelul 3. 

 

Tabelul 3: 

Caracteristica 

Domeniul de utilizare 

Straturi de fundatie pentru structuri rutiere nerigide si rigide, 
platforme, locuri de parcare, benzi de incadrare, acostamente 

Conditii de admisibilitate 

Sort 0 – 31,5 

Continut de fractiuni 0...8 
mm 

50 - 80 

Granulozitate Continua 

Coeficient de neuniformitate 
(Un),min 

8 

Echivalent de nisip (EN), 
5min (pe fractiunea 0-4mm) 

30 

 

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile in contact cu aerul, apa sau la inghet, 
se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 

Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la executia 
stratului rutier stabilizat. 

Agregatele naturale folosite la executia straturilor rutiere stabilizate trebuie sa indeplineasca 
caracteristicile de calitate indicate in indicate in SR EN 12620+A1 (tabelele 3 si 4). 
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Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii 
acestor materiale. Aprovizionarea agregatelor se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea 
sunt corespunzatoare. 

In timpul transportului de la furnizor si in timpul depozitarii, agregatele trebuie ferite de impuritati. 

Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le 
fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecuri cu alte sortimente. 

Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face in conformitate cu prevederile tabelului nr. 5. 

Laboratorul executantului va tine evidenta agregatelor, astfel: 

o intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; 

o intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator. 

Caracteristici de calitate 

Nisip sort 0-4 pentru fundatii din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri: 

Tabelul 4: 

Caracteristica 

Clasa tehnica 

I-III 

Conditii de 
admisibilitate 

Sort 0 - 4 

Granulozitate Continua 

Coeficient de neuniformitate (Un) % 
min 

8 

Echivalentul de nisip (EN)min 50 

Caracteristici de calitate 

Agregate naturale pentru straturi rutiere stabilizate  

 

 

 

 

Tabelul 5: 

Caracteristici 
calitative 

Domeniu de utilizare 

Straturi de bază 
pentru sisteme rutiere 
nerigide pentru 
clasele tehnice I-III 

Straturi de bază pentru 
sisteme rutiere nerigide 
pentru clasele tehnice 
IV-V si pentru 
platforme de parcare 

Straturi de fundatie pentru 
sisteme rutiere nerigide si rigide, 
platforme, locuri de parcare, 
benzi de stationare, consolidare 
acostamente 

Tipul de agregate: 
de balastieră sau de 
carieră 

0...16 0...16 0...31.5 

Continut de fractiuni 50...75 50...80 50...80 
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0-7,1 mm 

Granulozitate CONTINUĂ 

Coeficient de 
neuniformitate mim 

8 

Echivalent de nisip 
(EN) 0/0 min. 

30 

Granulozitatea in toate cazurile trebuie sa fie continua, ea se inscrie in limitele aratate in figura nr. 
2 din STAS 662. 

  

3.2.3. Apa 

Apa utilizata la prepararea amestecului de agregate naturale si liant poate sa provina din reteaua 
publica sau din alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in SR EN 1008/2003. 

Indiferent de sursa se va face verificarea apei de catre un laborator de specialitate la inceputul 
lucrarilor. 

In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri, 
argile, etc. 

3.2.4. Aditivi 

La prepararea amestecului de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri nu se impune 
folosirea unui intarzietor de priza. 

3.2.5. Materiale de protectie 

o Emulsie bituminoasa cationica, conform SR 8877 - 2007; 

o Nisip sort 0-4 mm, conform SR 662, in grosime de 1,5-2,0cm mentinut umed prin stropiri periodice; 

o Fluid de protectie P 45, conform STAS 12013-83; 

o Polisol, conform reglementarilor tehnice in vigoare.   

Emulsia bituminoasă cationică, conform SR 8877/2007 se recomanda a fi utilizată pentru protecţia 
cu o peliculă bituminoasă a suprafetei stratului stabilizat cu liant hidraulic rutier. Dozajul pe metru pătrat 
al bitumului rezidual aşternut ca strat de protecţie se va determina, prin încercări pe o sectiune de încercare 
şi va fi aprobat de Inginer, înainte de începerea lucrărilor. 

3.3. Contolul calitatii materialelor inainte de prepararea amestecului stabilizat 

Materialele destinate prepararii straturilor de baza si de fundatii din agregate naturale stabilizate 
cu lianti hidraulici rutieri sunt supuse la incercari preliminare de informare si la incercari pentru stabilirea 
retetei a caror natura si frecventa sunt date in tabelul nr. 6: 

Tabelul 6: 

Materialul 

Actiunea, 

procesul de 

verificare 

sau 

caracteristici

le ce se 

verifica 

Frecventa minima 

Metode de 

determinare 

conform 

STAS 

La 

aprovizionar

ea 

materialelor 

in depozit de 

reperi 

Inainte de 

utilizarea 

materialului 
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0 1 2 3 4 

Lianti 

hidraulici 

rutieri  

Examinarea 

datelor 

inscrise in 

certificatul 

de calitate 

sau 

certificatul 

de garantie 

La fiecare 

lot 

aprovizionat 

- - 

Stabilitatea O 

determinare 

la fiecare lot 

aprovizionat

, dar nu mai 
putin de o 

determinare 

la 100 t, pe o 

proba medie 

- SR EN196/3 

Timpul de 

priza 
- SR EN196/3 

Rezistente 

mecanice la 

7  zile 

O proba la 

100 t sau la 

fiecare siloz 

in care s-a 

depozitat 

lotul 

aprovizionat 

- SR EN196/1 

Rezistente 

mecanice la 

28 zile 

- SR EN196/1 

Prelevarea 

de contra-

probe care 

se pastreaza 

minim 45 

zile (pastrate 

in cutii 

metalice sau 

pungi de 

polietilena 

sigilate) 

La fiecare 

lot 

aprovizionat 

probele se 

iau 

imperuna cu 

delegatul 

beneficiarul

ui 

- - 
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Starea de 

conservare 

numai daca 

s-a depasit 

termenul de 

depozitare 

sau au 

intervenit 

factori de 

alterare 

O 

determinare 

la fiecare lot 

aprovizionat 

sau la fiecare 

siloz in care 

s-a depozitat 

lotul 

aprovizionat 

(pe o proba 

medie) 

Doua 

determinari 

pe siloz (sus 

si jos) 

SR EN196/1 

Agregate 

Examinarea 

datelor 

inscrise in 

certificatul 

de calitate 

sau 

cartificatul 

de garantie 

La fiecare 

lot 

aprovizionat 

- - 

Granulozitat

ea sorturilor 

O proba la 

fiecare lot 

aprovizionat 

- 4606 

Echivalentul 

de nisip 

O proba la 

fiecare lot 

aprovizionat 

pentru 

fiecare sort 

si sursa 

- 4606 

Coeficient 

de 

neuniformit

ate 

O proba la 

fiecare lot 

aprovizionat 

pentru 

fiecare sort 

si sursa 

- 

SR EN 

13450/2003 

;SR EN 

13242/2003 

Umiditatea - 

O proba pe 

schimb si 

sort si ori de 

cate ori se 

observa o 

schimbare 

cauzata de 

conditii 

meteo 
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Apa 
Compozitia 

chimica 
- 

O proba la 

incercarea 

lucrarii 

pentru 

fiecare sursa 

- 

Emulsie 

bituminoasa 

Examinarea 

datelor 

inscrise in 

certificatul 

de calitate 

La fiecare 

lot 

aprovizionat 

- - 

 

3.4. STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI 

3.4.1. Incercari preliminare 

Studiul compozitiei amestecului de agregate naturale, lianti hidraulici si apa se va face de catre un 
laborator de specialitate prin efectuarea unor incercari preliminare, avand ca scop de a determina: 

o curba granulometrica a agregatelor stabilizate; 

o dozaje de liant hidraulic; 

o continutul de apa de referinta; 

o densitatea in stare uscata de referinta, respectiv caracteristicile de compactare. 

De asemenea, din studiul preliminar trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, care 
sa permita adaptarea ei, in conditiile santierului, pastrand caracteristicile amestecului preparat in ceea ce 
priveste lucrabilitatea, omogenitatea si caracteristicile cerute in caietul de sarcini. 

3.4.2. Compozitia amestecului 

Stabilirea compozitiei amestecului se va face: 

o la intrarea in functie a statiei de preparare; 

o la schimbarea tipului de liant hidraulic sau agregat; 

o ori de cite ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate. 

Compozitia amestecului de liant hidraulic, apa si agregate naturale se va stabili in functie de 
respectarea conditiilor aratate in tabelul 7. 

In tabelul 8 se indica orientativ dozajele de liant hidraulic rutier. 

Curba granulometrica a amestecului trebuie sa fie situata in limitele aratate in figura 2 STAS 662. 
Curba granulometrica retinuta este cea care conduce la un grad de compactare admisibil in conditiile 
compactarii standard (incercarea Proctor Modificat). 

In ceea ce priveste continutul de apa, acesta trebuie sa se situeze la nivelul umiditatii optime de 
compactare. 

Caracteristicile de compactare respectiv densitatea in stare uscata maxima dumax, si umiditatea 
optima Wopt ale stratului din material granular stabilizat cu liant hidraulic rutier se vor determina de catre 
un laborator de specialitate prin metoda Proctor Modificata, conform STAS 1913/13 si corespund 
domeniului umed al curbei Proctor. 

O importanta deosebita in cazul agregatelor naturale stabilizate o are durata de punere in opera. 
Este o durata in care priza este nula sau foarte slaba si permite punerea in opera a amestecului si 
compactarea lui fara sa prejudicieze viitoarele caracteristici mecanice ale acestuia. 

Durata de punere in opera care se cere in cazul materialelor granulate stabilizate cu lianti hidraulici 
rutieri variaza intre 4 si 6 ore in functie de conditiile de executie, motiv pentru care nu se mai justifica 
necesitatea utilizarii aditivilor intarzietori de priza. 

Tabelul 7: 
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Caracteristica 

Denumirea stratului si al lucrării 

Strat de bază 
sisteme rutiere 

nerigide platforme si 
locuri de parcare 

Strat de fundatie pentru 
sisteme rutiere rigide, 
nerigide; consolidarea 

benzilor de stationare si 
a acostamentelor 

Rezistenta la 
compresiune N/mm2 

- Rc 7 zile 
- RC 28zile 

1,5...2,2 
2,2...2,5 

 
1,2...1,8 
1,8...3,0 

Stabilitate la apă % max.: 
-scăderearezistentei Ia 
compresiune, Rci 
-umflare volumică Ui % 
-absorbtie de apă Ai % 

 
20 
2 
5 

 
25 
5 
10 

Pierdere de masă % max.: 
-saturare-uscare Psu 
-înghet-dezghet Pid 

 
7 
7 

 
10 
10 

Tabelul 8: 

Denimirea 
stratului 

Agregatul 
Dozaj liant, in % din 
cantitatea de 
agregate naturale 

natura granulozitate  

Strat de 
fundatie, 
consolidarea 
benzilor de 
stationare, a 
benzilor de 
incadrare si a 
acostamentelor 

Nis
ip 

0-4 
6…1
0 

Bal
ast 

0-
31,
5 

4…6 

Dozajul de liant hidraulic rutier va fi stabilit prin incercari preliminare astfel incat sa se asigure 
rezistentele (caracteristicile) prevazute in tabelul nr. 7.  

3.5. EXECUTIA PROPRIU-ZISA A STRATULUI DIN AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU LIANTI HIDRAULICI RUTIERI - VARIANTA A- PREPARAREA 
AMESTECULUI IN CENTRALA DE BETOANE SI PUNEREA IN OPERA AMESTECULUI 

3.5.1. Statia de preparare 

Prepararea amestecului din agregate naturale, liant hidraulic rutier si apa se poate efectua in centrale 
de tip continuu de dozare si malaxare sau in centrale de beton, folosite la prepararea betoanelor pentru 
imbracaminti rutiere. 

Distanta minima intre statia de preparare si punctul de lucru va corespunde unui timp de transport al 
amestecului de agregate naturale, liant si apa de maxim 45 minute. 

Statia de preparare trebuie sa dispuna de: 

o depozite de agregate cu dotari corespunzatoare pentru evacuarea apelor provenite din precipitatii; 
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o silozuri cu lianti marcate corespunzator, avand capacitatea corelata cu capacitatea de productie a 
statiei; 

o instalatie de preparare, rezervoare si dozatoare in buna stare de functionare; 

o buncare pentru descarcarea amestecului preparat din utilajele de preparare; 

o laborator amenajat si dotat corespunzator; 

o dotari care sa asigure spalarea malaxorului, buncarelor si mijloacelor de transport; 

o dotari privind protectia muncii si PSI. 

 

Centralele de preparare trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici privind precizia de cantarire si 
dozare: 

o agregate +/- 3%; 

o lianti si apa +/- 2%; 

o aditivi +/- 5%. 

Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numita pentru verificarea indeplinirii conditiilor 
prevazute in caietul de sarcini lista reglajelor de efectuat, comisia controland daca s-au facut aceste reglari 
in special: 

o etalonarea cantarelor; 

o verificarea dozatoarelor volumetrice; 

o functionarea eficace a diverselor dispozitive de obturare (deschidere–inchidere) la introducerea 
agregatelor, a liantului hidraulic rutier si a apei in malaxorul instalatiei de preparare; 

o uzura paletilor malaxoarelor. 

Toate aceste verificari se vor face inainte de prepararea amestecului. 

 

3.5.2. Art. 13. Experimentarea prepararii amestecului 

Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa faca aceasta experimentare pentru a 
verifica, folosind mijloacele santierului, ca reteta amestecului stabilita in laborator permite atingerea 
caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini. 

Incercarile trebuie repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind: 

o umiditatea; 

o omogenitatea amestecului; 

o rezistenta la compresiune; 

o timp optim de punere in opera. 

Cu ocazia acestor verificari se va stabili si durata minima de malaxare care sa asigure o buna 
omogenitate a amestecului preparat. 

Probele pentru verificari se vor recolta din amestecul preparat in timpul testarii, in vederea verificarii 
obtinerii caracteristicilor cerute, aratate la cap. II, art. 10. 

3.5.3. Prepararea propriu-zisa a amestecului 

Este interzisa prepararea amestecului in instalatiile care nu asigura respectarea abaterilor prevazute 
in caietul de sarcini. sau la care dispozitivele de dozare cu care sunt echipate sunt defecte. 

Antreprenorul raspunde permanent de buna functioanre a mijloacelor de dozare, verificandu-le ori 
de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamana. 

Cantitatea de apa necesara amestecului se va corecta in functie de umiditatea naturala a agregatelor, 
astfel incat la punerea in opera sa fie asigurata umiditatea optima de compactare stabilita in laborator, 
tinandu-se seama si de pierderile de apa in timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere 
in opera. 

Cantitatea de liant hidraulic rutier ce se introduce in amestec este corespunzatoare dozajului stabilit 
prin reteta. 
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Amestecarea materialelor componente se va face in malaxorul instalatiei de preparare pana la 
omogenizarea amestecului. 

 

Amestecul de agregate naturale, liant si apa se introduce in buncarul de stocare a materialului din 
care se descarca in autobasculanta, astfel incat sa se evite segregarea. 

3.5.4. Controlul calitatii amestecului preparat 

Controlul calitatii amestecului preparat precum si confectionarea epruvetelor pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-mecanice ale amestecului (grad de compactare si rezistenta la compresiune) se vor 
face in conformitate cu tabelul nr. 7. 

Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea amestecului: 

o compozitia amestecului preparat; 

o caracteristicile de compactare – Proctor Modificat; 

o caracteristici ale amestecului preparat: 

o *umiditati – la statia de preparare; 

o - la locul de punere in opera; 

o *densitatea stratului compactat; 

o confectionarea epruvetelor de amestec pentru determinarea rezistentelor mecanice                                                                                           

Tabelul 9 

Nr 
crt 

Actiunea, procesul de 
verificare sau caracteristicile 
ce se verifica 

Frecventa minima Metode de 
determinare 
conform 
STAS 

La statia de betoane 
La locul de punere 
in lucru 

0 1 2 3 4 

1 
Examinarea documentului de 
transport 

- La fiecare transport - 

2 Incercarea Proctor Modificata Pentru fiecare sursa - 1913/13 

3 
Temperatura (la temperaturi 
ale aerului in intervalul 0C - 
5C si > 30C 

La fiecare 2 ore pentru 
fiecare instalatie 

La fiecare 2 ore - 

4 
Compozitia granulometrica a 
amestecului 

1 determinare pe schimb, 
dar cel putin  

1 determinare la 500 mc 
- 4606 

5 

Umiditatea amestecului in 
vederea stabilirii cantitatii de 
apa necesara asigurarii 
umiditatii optime de 
compactare 

Cel putin o data pe 
schimb si la schimbari 
meteo care pot modifica 
umiditatea 

- 1913/1 

6 

Verificarea caracteristicilor de 
compactare: 

umiditate de compactare 

densitatea stratului, gradul de 
compactare 

Q/S 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

a.   doua probe la 
1500 mp 

b.   doua probe la 
1500 mp 

c.    zilnic 

 

 

1913/1 
1913/15 

- 
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7 

Confectionarea de epruvete 
pentru determinarea 
rezistentei la compresiune 

La 7 zile 

La 28 zile 

 

2 serii a 3 epruvete 

cilindrice la 1500 mp 

 

- 

 

10473/2 

3.5.5. Transportul amestecului 

Amestecul din agregate naturale, liant si apa se transporta la locul de punere in opera cu 
autobasculantele . 

Pe timp de arsita si ploaie, amestecul trebuie protejat prin acoperire cu prelate pentru a se evita 
modificarea umiditatii acestuia. 

Durata de transport a amestecului nu va depasi 45 minute. 

Capacitatea de transport trebuie sa fie adaptata santierului in asa fel incat sa asigure mersul continuu 
al instalatiei de preparare si al atelierului de punere in opera. 

3.5.6. Lucrari pregatitoare 

Inainte de inceperea executiei stratului de agregate naturale stabilizate cu liant se va verifica si 
receptiona stratul suport conform caietului de sarcini respectiv. 

De asemenea, inainte de asternere se va proceda la umezirea stratului suport, in special daca acesta 
este constituit din materiale drenante (orice baltire va fi eliminata). 

3.5.7. Experimentarea punerii in opera a amestecului 

Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa execute un tronson experimental. 
Experimentarea se va face pe un tronson de proba de cel putin 30 ml si pe minim latimea unei benzi de circulatie. 
Ea are drept scop de a verifica pe santier, in conditii de executie curenta, realizarea caracteristicilor calitative ale 
amestecului pus in opera in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor si dispozitivelor de 
punere in opera, stabilirea parametrilor compactarii – grosimea de asternere a amestecului, conditiile de 
compactare si intensitatea de compactare necesara. 

Toate datele vor fi suspuse aprobarii inginerului. 

Partea din tronsonul executat considerat ca fiind cel mai bine realizat va servi ca sector de referinta 
pentru restul lucrarii. 

3.5.8. Punerea in opera a amestecului 

Asternerea si nivelarea 

Asternerea si nivelarea amestecului trebuie sa fie realizata astfel incat sa se realizeze urmatoarele 
obiective: 

o respectarea pentru fiecare strat tolerantele de nivelment admise; 

o asigurarea pentru fiecare strat, grosimea prevazuta in proiect in oricare punct al acestuia; 

o obtinerea unei suprafatari corespunzatoare. 

Asternerea si nivelarea agregatelor stabilizate cu ciment se face cu autogrederul sau cu repartizatoare 
mecanice cu vibrare. 

Amestecul se descarca in cordoane si apoi cu ajutorul autogrederului sau a repartizatoarelor 
mecanice se repartizeaza pe jumatate sau pe intreaga cale cu latimea prevazuta in proiect, in functie de 
tehnologia de executie adoptata . 

Asternerea se face, de regula, intr-un singur strat. 

In cazul fundatiilor, prevazute in proiect cu grosimi mai mari de 22 cm si proiectate a fi realizate din 
doua sau mai multe straturi, asternerea se va face conform prevederilor proiectului. 

Grosimea maxima de asternere se stabileste de catre Antreprenor pe sectorul experimental in cadrul 
testelor de compactare. 

O atentie deosebita se va acorda rosturilor longitudinale de lucru. 
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Asternerea celor doua straturi adiacente care se executa in aceeasi zi trebuie executate in decurs de 
doua ore, pentru a asigura continuitatea structurii stratului de fundatie. 

Marginea stratului asternut anterior trebuie sa fie verticala . 

Taierea si indepartarea marginilor interioare (catre axul drumului si/acolo unde trebuie executate 
straturi adiacente suplimentare) trebuie facute astfel incat sa se asigure o compactare omogena pe toata 
latimea partii carosabile a drumului. 

Rosturile logitudinale rezultate, trebuie protejate cu folii de polietilena sau cu un alt material similar 
pentru evitarea patrunderii corpurilor straine in rost. 

La executia rostutilor transversale de lucru, pentru a obtine o margine verticala a stratului, materialul 
excedentar trebuie taiat si indepartat. 

Asternerea si nivelarea se vor face cu respectarea cotelor de nivelment din proiect, in care scop se 
va realiza un reperaj in afara suprafetei de lucru in cazul nivelarii cu autogrederul, sau se vor pune la cota 
longrinele si ghidajele pentru finisoarele cu palpatori electronici dupa caz. 

Compactarea si protejarea 

Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand 
controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de 
specialitate, autorizat. 

Echipamentul de compactare stabilit in cadrul testelor de proba efectuate, trebuie aprobat de Inginer, 
inainte de compactare. 

Cilindrul recomandat pentru compactarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment, trebuie sa aiba 
urmatoarele caracteristici: 

o cilindrii tandem cu roti taburi metalice, lisi vibratori cu o greutate proprie minima de 10 to pe fiecare 
tambur; 

o cilindru cu pneuri cu o greutate proprie minima de 18 to si cu o presiune minima in pneu de 5 bari; 
ateliere combinate (tambur metalic in fata si pneuri in spate ), pot fi folosite numai cu aprobarea 
Inginerului. 

Atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, va fi prevazut in procedura de executie 
aprobata de inginer si aceasta va fi respectata pe toata durata executiei lucrarilor. 

In cazul executiei straturilor stabilizate cu lianti, in locuri inaccesibile compactoarelor (in special in 
lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, largiri de drumuri, etc), 
compactarea se va efectua cu placi vibratoare. 

Calitatea compactarii este apreciata prin gradele de compactare minime realizate, care trebuie sa 
corespunda valorilor aratate in caietul de sarcini 

In cazurile in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa 
realizare o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. 

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: 

grosimea de asternere inainte de compactare astfel ca dupa compactare sa se realizeze grosimea 
stratului si gradul de compactare cerut prin caietul de sarcini; 

o conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajului propus si a intensitatii de compactare). 

Intensitatea de compactare pentru un utilaj este raportul Q/S unde “Q” este volumul pus in opera 
intr-o anumita unitate de timp (ora, zi, schimb) exprimate in mc si “S” este suprafata cilindrata in intervalul 
de timp dat, exprimata in mp. 

Raportul Q/S este determinat experimental si se va respecta cu strictete pe tot parcursul executiei, in 
care scop este indicat ca utilajul de compactare sa fie dotat cu un dispozitiv care sa inregistreze datele pentru 
estimarea lui “S”. 

Obtinerea densitatii ridicate impune o compactare care sa fie terminata inainte de a incepe priza.  

Marginile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment trebuie sa fie bine compactate, odata 
cu intregul strat din agregate naturale stabilizate. 

Compactarea se va face astfel: 
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o compactorul (fara vibratii) va circula initial cu circa 1/3 din latimea sa pe acostament si 2/3 pe stratul 
din aggregate naturale stabilizate ; 

o apoi compactorul (tot fara vibratii) va trece numai pe stratul stabilizat asa fel incat sa-l impinga sub 
acostament dupa care compactarea se continua normal. 

Daca compactarea acostamentelor se face inainte de asternerea stratului stabilizat se va asigura 
surgerea apelor. 

Pentru evitarea evaporarii apei, suprafata stratului din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic 
rutier, va fi protejata cel putin 7 zile (timp in care nu se circula pe acest strat) cu nisip, cca. 1,5….3 cm 
grosime mentinut in stare umeda sau cu o pelicula de protectie, prin stropirea cu emulsii cationice 
bituminoase. 

Emulsia bituminoasa se va pulveriza imediat dupa terminarea compactarii, pe stratul proaspat si 
umed. 

Realizarea stratului superior se va incepe dupa min. 7 zile de la data realizarii stratului stabilizat, 
perioada in care circulatia pe stratul stabilizat este oprita. 

 

3.5.9. Masuri pentru conditii meteorologice nefavorabile 

Straturile stabilizate cu lianti hidraulici rutieri se vor executa in mod exceptional la temperaturi sub 
+5oC dar numai peste 0oC si cu exercitarea unui control permanent si deosebit de exigent din partea 
Antreprenorului si a “Inginerului”.  

Este interzisa utilizarea agregatelor naturale inghetate. 

Este interzisa asternerea materialului stabilizat pe stratul de suport pe care exista zapada sau o 
pojghita de gheata. 

Transportul se face cu mijloace rapide, izolate contra frigului, se evita distantele mari de transport si 
stationarile pe traseu. 

Dupa executia stratului stabilizat, suprafata acestuia se protejeaza imediat prin acoperire cu prelate 
sau rogojini, astfel incat intre ele si stratul stabilizat sa ramana un strat de aer stationar (neventilat de 3…5 
cm) grosime cu temperatura la suparafata de minimum +5oC timp de 7 zile. 

 

3.6. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR STABILIZATE 

3.6.1. Controlul calitatii agregatelor stabilizate cu liant hidraulic rutier si punerea in opera 

Controlul calitătii amestecului preparat, ca şi confectionarea epruvetelor, în vederea stabilirii 
caracteristicilor mecanice ale amestecului (grad de compactare si rezistente la compresiune) vor fi efectuate, 
conform prevederilor planului de control calitate, verificări şi încercări al Antreprenorului . 

Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea amestecului 

o compoziţia amestecului preparat; 

o caracteristicile de compactare determinate prin încercarea Proctor modificat; 

o caracteristici ale amestecului preparat (umiditatea la staţia de preparare şi la locul de punere în operă, 
durata de transport); 

o confectionarea epruvetelor din amestec şi determinarea caracteristicilor fizico - mecanice: rezistenţe 
la compresiune şi densitate, înregistrarea rezultatelor obţinute 

Controlul calitătii amestecului de agregate stabilizate cu liant hidraulic rutier, se va efectua conform 
prevederilor planului de control calitate verificari si incercari. 

Gradul de compactare a straturilor de fundatie si de bază din agregate naturale stabilizate cu liant 
hidraulic rutier trebuie să fie de 100 % Proctor Modificat, în cel putin 95% din punctele de măsurare si de 
minimum 98% Proctor Modificat, în restul punctelor de măsurare 

Controlul calitatii amestecului de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic rutier si apa puse in 
opera se va face in conformitate cu prevederile tabelului 10. 

Tabelul 10 
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Verificare, procedeul de 
verificare sau caracteristicile de 
se verifica 

Frecventa minima 

Metoda de 
determinare 
conform 
STAS 

Determinarea rezistentei la 
compresiune pe epruvete 
cilindrice 

La 7 zile 

La 28 zile 

 

 

3 epruvete cilindrice la 1.500 
mp 

3 epruvete cilindrice la 1.500 
mp 

 

10473/2 

Prelavare de carote pentru 
determinarea rezistentei la 
compresiune 

1 carota la 2.500 mp de strat 
(la cererea comisiei de 
receptie sau a beneficiarului) 

 

Normativ C 54 

Determinarea grosimii stratului 

- la 200 m in timpul executiei 

- pe carote 
extrase 

- 

Densitatea stratului rutier pentru 
calculul gradului de compactare 

Minim doua puncte la 1.500 
mp 

10473/2 

3.7. CONDITII TEHNICE.  REGULI SI  METODE DE VERIFICARE 

 

3.7.1. Elemente geometrice  

Grosimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri sunt cele prevazute 
in proiect. 

Abaterile limita la grosime sunt: –10 mm; +20 mm 

Verificarea grosimii stratului de fundatie se efectueaza prin masuratori directe la marginile benzilor 
executate la fiecare 200 m. 

Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector prezent receptiei. 

Latimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri sunt cele prevazute in 
proiect. 

Abaterile limita la latime vor fi : +/- 2 cm. 

Verificarea latimii de executie se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 

 

Panta transversala a stratului din material stabilizat este cea a imbracamintii prevazute in proiect. 

Abaterile limită la panta fransversală sunt de ± 0,4%, fată de valoarea pantei din proiect. 

 Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. 

Abaterile limita fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm. 

Toate verificarile mentionate mai sus, sunt efectuate de echipa topo a Antreprenorului în prezenta 
Inginerului. 
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3.7.2. Art.28. Conditii de compactare 

Gradul de compactare al straturilor de baza si de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti 
hidraulici rutieri, in functie de clasa tehnica a drumului, trebuie sa fie de: 

o min.100% in cel putin 95% din numarul punctelor de masurare si min 98% in cel mult 5% din punctele 
masurate; 

Caracteristicile de compactare (densitatea in stare uscata maxima si umiditatea optima de 
compactare) ale straturilor de baza si de fundatie se determina prin incercarea Proctor Modificata conform 
STAS 1913/13 si sunt corespunzatoare domeniului umed al curbei Proctor. 

3.7.3. Caracteristicile suprafetei stratului din material stabilizat 

Suprafata trebuie sa respecte pantele longitudinale si transversale din proiectul tehnic. 

 

3.8. RECEPTIA LUCRARILOR 

3.8.1. Receptia pe faza determinanta 

Receptia pe faza determinanta stabilita prin proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind 
controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul 
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPTL si publicata in Buletinul Constructiilor 
volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate 
verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.   

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitate 
impuse de proiectant si caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre 
organele de control. 

In urma acestor receptii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in care sunt specificate 
remedierile care sunt necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la modul de tinere 
sub observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fata de prevederile prezentului caiet de 
sarcini. 

3.8.2. Receptia preliminara 

Receptia preliminara a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri 
se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari, conform normelor legale in vigoare. 

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, fata de 
documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faze, intocmite in timpul executiei lucrarilor. 

Conform prevederilor din STAS 10473/1-87 – STRATURI DIN AGREGATE NATURALE SAU 
PĂMÂNTURI STABILIZATE CU CIMENT, rezistenta la compresiune a problelor prelevate trebuie sa 
aiba valoarea minima la 7 zile de 1.2N/mm2 respectiv valoarea maximă de 1.8 N/mm2. 

Având în vedere prevederile tehnice enumerate mai sus daca se  ajunge la rezistența de 
compresiune la o perioada de 5 zile de la asternere la cel putin 85% din rezistența minimă respectiv 
1.02N/mm2 se poate trece la realizarea stratului de legatura din BAD22,4 pe rampe cu condiția ca pe 
acest strat să aibă acces doar utilajele folosite pentru realizarea stratului de legatură din BAD22,4. 

3.8.3. Receptia finala 

Receptia finala a straturilor de fundatie/de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 
rutieri se face odata cu receptia finala a intregii lucrari de drum, dupa expirarea perioadei de verificare a 
comportarii acesteia. 

Receptia finala se va face conform prescriptiilor legale in vigoare. 
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Caiet de sarcini nr.4. STRAT DE PIATRÃ SPARTÃ  

4.1. GENERALITÃTI 

4.1.1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția straturilor de din piatrã 
spartã din structurile rutiere ale drumurilor publice și ale strãzilor.  

El cuprinde condițiile tehnice prevãzute în SR EN 13242+A1 care trebuie sã fie îndeplinite de materialele 
folosite și în STAS 6400 de stratul de piatrã executat.  

4.1.2. PREVEDERI GENERALE 

Stratul din piatrã spartã 0-63 mm se realizeazã într-un singur strat a cãrui grosime este stabilitã prin proiect. 

 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat 
efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

 Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea Inginerului, verificãri suplimentare fațã de 
prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune 
întreruperea execuției lucrãrilor și luarea mãsurilor care se impun. 

 Noțiunea „Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului. 

4.2. MATERIALE 

4.2.1. AGREGATE NATURALE 

 Pentru execuția stratului din piatrã spartã se utilizeazã piatră spartă 0-63 
 Agregatele trebuie sã provinã din roci stabile, adicã nealterabile la aer, apã sau îngheț. Se interzice 

folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
 Agregatele naturale folosite trebuie să corespundă calitativ cu prevederile SR EN 13242+A1. 
 Certificarea conformității stației de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 

018. 
 Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul șantierului pentru a se asigura omogenitatea și 

constanta calitãții acestora. 
 Fiecare lot de materiale va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și, dupa caz, 

certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica sau rapoarte de încercare prin care să se 
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

 În timpul transportului de la furnizor la șantier și al depozitãrii, agregatele trebuie ferite de contaminare 
cu impurificãri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi și pãstrate în condiții 
care sã le fereascã de împrãștiere, contaminare sau amestecare.  

 Laboratorul șantierului va ține evidența calitãții agregatelor astfel: 
- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 
- într-un registru (registru pentru încercãri agregate) rezultatele determinãrilor efectuate de laboratorul 

șantierului. 

4.2.2. APA 

Apa necesarã realizãrii straturilor de piatra sparta poate sã provinã din reteaua publicã sau din alte surse, dar în 
acest din urmã caz nu trebuie sã continã nici un fel de particule în suspensie. 

4.3. CONTROLUL CALITÃȚII AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR 
DE PIATRA SPARTA 

Controlul calitãții se face de cãtre Antreprenor prin laboratorul sãu în conformitate cu prevederile cuprinse în 
tabelul 1. 

                                           Tabel 1  

Nr. crt 

Acțiunea, procedeul de verificare 
sau caracteristicile care se verifică 

Frecvența minima Metode de 
determinare conf. 

La aprovizionare cantități 
mari 

La locul de 
punere in operă 



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

36 

 

0  1  2  3  4  

1  
Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate sau 
certificatul de garanție  

La fiecare lot 
aprovizionat 

- -  

2  

Corpuri străine: -argilă bucăți  

-argilă aderentă 

-conținut de cărbune  

În cazul în care se 
observă prezența lor 

Ori de câte ori 
apar factori de 
impurificare 

STAS 4606  

3  
Conținutul de granuele alterante, 
moi, friabile, poroase și vacuolare 

O probă la max. 5000 mc 
pentru fiecare sursă 

- SR EN 13043/AC   

4  
Granulozitatea sorturilor  O probă la max. 5000 mc 

pentru fiecare sort și 
sursă 

- SR EN 933-1   

5  

Forma granulelor pentru piatră 
spartă. Coeficient de formă 

O probă la max. 5000 mc 
pentru fiecare sort și 
fiecare sursă 

- SR EN 933-4   

6  
Echivalent de nisip (EN numai la 
produse de balastieră)  

O probă la max. 5000 mc 
pentru fiecare sursă 

- SR EN 933-8   

7  
Rezistența la acțiunea repetată a 
sulfatului de saodiu (Na2SO4), 5 
cicluri  

O probă pentru fiecare 
sursă 

- SR EN 1367-2   

8  
Uzura cu mașina Los Angeles  O probă la max. 5000 mc 

pentru fiecare sort și 
fiecare sursă 

-  SR EN 1097-2   

9  
Caracteristici de compactare 
Proctor modificat la piatra spartă 
amestec optimal  

O probă pentru fiecare 
sursă 

- STAS 1913/13 

4.4. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL DIN PIATRÃ 
SPARTÃ  

4.4.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE  

Caracteristicile optime de compactare ale pietrei sparte se stabilesc de cãtre un laborator de specialitate 
acreditat înainte de începerea lucrãrilor de execuție.  

Prin încercarea Proctor modificatã, conform STAS 1913/13 se stabilește:  

ρd max =  densitate maxima în stare uscatã, maxima exprimatã în g/cm3 
Wopt  =  umiditatea optimã de compactare, exprimatã în %  

4.4.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE  

 Caracteristicile efective de compactare se determinã de laboratorul șantierului pe probe prelevate din 
lucrare și anume:  

ρd   = densitatea în stare uscatã efectivã, exprimatã în g/cm3 
W  = umiditatea, exprimatã în % în vederea stabilirii gradului de compactare,  
 

D = 
஡ୢ

஡ୢ ୫ୟ୶
 × 100 (%) 

 
 La execuția stratului de piatra sparta se va urmãri realizarea gradului de compactare arãtat mai jos.  
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4.5. REALIZAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA 

4.5.1. MÃSURI PRELIMINARE 

 La execuția stratului de piatra sparta se va trece numai dupã recepționarea lucrãrilor de la stratul inferior 
de fundație din balast, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrãri. 

 Înainte de începerea lucrãrilor la stratul de piatra sparta se vor verifica și regla toate utilajele și 
dispozitivele necesare punerii în operã a straturilor de fundație. 

 Înainte de așternerea agregatelor din straturile de piatra sparta se vor executa lucrãrile pentru drenarea 
apelor din fundație - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub 
rigole și racordãrile stratului de fundație la acestea - precum și alte lucrãri prevãzute în acest. 

 În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatrã spartã se vor lua mãsuri de a nu se amesteca 
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în lucru, funcție de sursa folositã, acestea fiind 
consemnate în registrul de șantier. 

4.5.2. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATULUI DIN PIATRĂ SPARTĂ 

 Înainte de începerea lucrãrilor Antreprenorul este obligat sã efectueze experimentarea executãrii 
straturilor de fundație. 

 Experimentarea se va face pe tronsoane experimentale în lungime de min. 30 m cu lãțimea de cel puțin 
3,50 m (dublul lãțimii utilajului de compactare). 

 Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentã pe șantier, a componenței atelierului 
de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin 
caietul de sarcini, dacã grosimea prevãzutã în proiect se poate executa într-un singur strat sau douã și 
reglarea utilajelor de rãspândire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafațare corectã. 

 Compactarea de probã pe tronsoanele experimentale se va face în prezența Inginerului, efectuând 
controlul compactãrii prin incercãri de laborator sau pe teren, dupã cum este cazul, stabilite de comun 
acord. 

În cazul în care gradul de compactare prevãzut nu poate fi obținut, Antreprenorul va trebui sã realizeze 
o nouã încercare, dupã modificarea grosimii stratului sau a componenței utilajului de compactare folosit. 

Aceste încercãri au drept scop stabilirea parametrilor compactãrii și anume: 

- grosimea maximã a stratului fundației ce poate fi executat pe șantier; 
- condițiile de compactare (verificarea eficacitãtii utilajelor de compactare). 

Compactarea în acest caz se considerã terminatã dacã roțile ruloului nu mai lasã nici un fel de urme pe 
suprafața fundației de piatrã spartã, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în fața ruloului 
nu mai pãtrund în stratul de fundație și sunt sfãrâmate, fãrã ca stratul de fundație sã sufere dislocari sau 
deformãri. 

 Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referințã pentru restul 
lucrãrilor. 

Caracteristicile obținute pe sectorul experimental se vor consemna în registrul de șantier pentru a servi 
la urmãrirea calitãții lucrãrilor ce se vor executa. 

4.5.3. EXECUȚIA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA 

o Cantitatea necesarã de apã pentru asigurarea umiditãții optime de compactare se stabilește de 
laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugã prin stropire uniform 
evitându-se supraumezirea localã. 

o Compactarea stratului de fundație se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul 
experimental, respectându-se componenta atelierului și viteza de deplasare a utilajelor de 
compactare. 

o Denivelãrile care se produc în timpul compactãrii sau care rãmân dupã compactarea straturilor de 
fundație din piatrã spartã se corecteazã cu material de aport și se recompacteazã. 

Suprafețele cu denivelãri mai mari de 4 cm se decapeazã dupã contururi regulate, pe toatã grosimea 
stratului, se completeazã cu același tip de material, se reniveleazã și apoi se cilindreazã din nou. 

o Este interzisã execuția stratului de piatrã spartã înghețatã. 
o Este interzisã de asemenea așternerea pietrei sparte, pe patul acoperit cu un strat de zãpadã sau cu 

pojghițã de gheațã. 
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4.5.4. CONTROLUL CALITÃȚII COMPACTÃRII STRATURILOR DE PIATRA SPARTA 

 În timpul execuției stratul din piatrã spartã, se vor face verificãrile și determinãrile arãtate în tabelul 2, cu 
frecvența menționatã în același tabel. 

În ce privește capacitatea portantã la nivelul superior al stratului de piatra sparta aceasta se determinã 
prin mãsurãtori cu deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru determinarea prin 
deflectografie și deflectometrie a capacitãții portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și 
semirigide, indicativ CD 31. 

Când masurarea capacitații portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă din cauza spațiilor 
înguste, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate acceptate de Inginer. 

                                                                                                                                       Tabel 2 

Nr. crt 
Determinarea, procedeul de verificare sau 
caracteristicile care se verificã 

Frecvențe minime la locul de 
punere în lucru 

Metode de verificare 
conform 

1.  
Încercarea Proctor modificatã  

- strat piatrã spartã  -  STAS 1913/13  

2.  
Determinarea umiditãții de compactare  

 - strat piatrã spartã  

minim 3 probe la o suprafațã 
de 2000 mp de strat  STAS 1913/1  

3.  
Determinarea grosimii stratului 
compactat  - toate tipurile de straturi  

minim 3 probe la o suprafațã 
de 2000 mp de strat  -  

4.  

Determinarea gradului de compactare 
prin determinarei volumice pe teren  

- strat piatrã spartã  
1 test la fiecare 250m de 
banda  

STAS 1913/15 
STAS 12288  

6.  
Determinarea capacitãții portante la 
nivelul superior al stratului de piatra 
sparta  

în câte douã puncte situate în 
profiluri transversale la 
distanțe de 10 m unul de altul 
pt. fiecare bandã  

Normativ CD 31  

 Laboratorul Antreprenorului va ține urmãtoarele evidențe privind calitatea stratului executat: 
- Compoziția granulometricã a agregatelor; 
- caracteristicile optime de compactare obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimã, 

densitate maximã uscatã); 
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantã). 

 
4.6. CONDIȚII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

4.6.1. ELEMENTE GEOMETRICE 

 Grosimea stratului de piatra sparta este cea din proiect. 
 Abaterea limitã la grosime poate fi de maximum ±20 mm. 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strãpunge stratul, la fiecare 
200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafațã de drum. 

Grosimea stratului de piatra sparta este media mãsurãtorilor obținute pe fiecare sector de drum prezențat 
recepției. 

 Lãțimea stratului de piatra sparta este cea prevãzutã în proiect. 

Abaterile limitã la lãțime pot fi ±5 cm. 

Verificarea lãțimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

39 

 

 Panta transversalã a stratului de fundație este cea a îmbrãcãminții sub care se executã, prevãzutã în proiect. 

Abaterea limitã la pantã este ±0,4%, în valoare absolutã și va fi mãsuratã la fiecare 25 m. 

 Declivitãțile în profil longitudinal sunt aceleași conform proiectului. 

Abaterile limitã la cotele stratului de piatra sparta, fațã de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 

4.6.2. CONDIȚII DE COMPACTARE 

 Straturile din piatrã spartã trebuie compactate pânã la realizarea încleștãrii maxime a agregatelor, care se 
probeazã prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeași naturã petrograficã, ca și a pietrei sparte 
utilizate la execuția straturilor și cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncatã în fața utilajului cu care se 
executã compactarea (metoda obtionala). 

Compactarea se considerã corespunzãtoare dacã piatra respectivã este strivitã fãrã ca stratul sã sufere 
dislocãri sau deformãri. (metoda obtionala). 

 Straturile din piatrã spartã trebuie compactate pânã la realizarea urmãtoarelor grade de compactare 
minime din densitatea în stare uscatã maximã determinatã prin încercarea Proctor modificatã, conform 
STAS 1913/13: 

Drumurile din clasele tehnice IV 

o 98%, în cel puțin 93% din punctele de mãsurare; 
o 95%, în toate punctele de mãsurare. 

                                                                                                                                 

4.6.3. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE PIATRA SPARTA 

Verificarea denivelãrilor suprafeței stratului de piatra sparta se efectueazã cu ajutorul dreptarului de 3,00 m 
lungime astfel: 

 în profil longitudinal verificarea se efectueazã în axul fiecãrei benzi de circulație și denivelãrile 
admise pot fi de maximum ± 2,0 cm, fațã de cotele proiectate; 

 în profil transversal, verificarea se efectueazã în dreptul profilelor arãtate în proiect și denivelãrile 
admise pot fi de maximum ± 1,0 cm, fațã de cotele proiectate. 

În cazul apariției denivelãrilor mai mari decât cele prevãzute în prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea 
suprafeței fundației. 

4.7. RECEPȚIA LUCRÃRILOR 

4.7.1. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI  ASCUNSE 

Recepția de fază pentru lucrări ascunse se efectueazã conform Regulamentului privind controlul de stat al 
calitãții în construcții, aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție 
determinante, elaboratã de MLPAT și publicatã în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate 
lucrãrile prevãzute în documentație sunt complet terminate și toate verificãrile sunt efectuate în conformitate 
cu prevederile articolelor de mai sus.  

Comisia de recepție examineazã lucrãrile și verificã îndeplinirea condițiilor de execuție și calitative impuse de 
proiecte și de caietul de sarcini, precum și constatãrile consemnate pe parcursul execuției de cãtre organele de 
control. 

În urma acestei recepții se încheie “Proces verbal” de recepție pe fazã în registrul de lucrãri ascunse. 

4.7.2. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 

Recepția la terminarea lucrãrilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepție a 
lucrãrilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HGR 273 și modificat și completat cu HG 
940 și HG 1303. 

17. RECEPȚIA FINALÃ 

Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție a lucrării. 

La recepția finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacã acestea au fost 
întreținute corespunzãtor în perioada de garanție a întregii lucrãri, în condițiile respectãrii prevederilor 
Regulamentului aprobat cu HGR 273 și modificărilor și completărilor aprobate cu HG 940 și HG 1303. 
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Caiet de sarcini nr.5. ÎMBRACAMINȚI Și STRATURI DE BAZĂ BITUMINOASE DIN 
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 

5.1. Generalitați 

5.1.1. Obiect și domeniu de aplicare 

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească mixturile asfaltice 
executate la cald în etapele de proiectare, controlul calitații materialelor componente, preparare, transport, 
punere în opera, precum și straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

Caietul de Sarcini se aplica la construcția, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea drumurilor. 
Mixturile asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere va îndeplini condițiile de calitate din normativul 
indicativ AND 605 și va fi stabilită în funcție de clasa tehnică a drumului și zona climatică. 

Performanțele mixturilor asfaltice se studiază, se evaluează și se verifica în laboratoarele autorizate sau 
acreditate, acceptate de Inginer. 

Tipul de mixturi asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere este conform  proiectului de execuție. 

5.1.2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice 

 Mixtura asfaltica la cald este un material de construcție realizat printr-un proces tehnologic ce 
presupune încălzirea agregatelor naturale și a bitumului, malaxarea amestecului, transportul și punerea în operă, 
prin compactare la cald. 

 Mixturile asfaltice se utilizează pentru stratul de uzură (rulare), stratul de legatura (binder), precum și 
pentru stratul de bază. Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice documentate în SR EN 13108 
simbolizate EB -“anrobes bitumineux” sau AC -“asphalt concrete”. 

În prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu normativul indicativ AND 605 - 2016, se folosesc urmatoarele 
notații: 

- BA pentru betoane asfaltice în strat de uzura (rulare), 

- BAD pentru betoane asfaltice deschise în strat de legatura, 

- AB pentru anrobate bituminoase în strat de baza. 

 Îmbracamințile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, în general, din două straturi: 

- stratul superior, denumit strat de uzura; 

- stratul inferior, denumit strat de legătură. 

 Stratul de baza din mixturi asfaltice intra în componența structurilor rutiere, peste care se aplică 
îmbrăcămințile bituminoase. 

 Denumirea, simbolul și notarea mixturilor asfaltice este cea prezentata în tabelul 1 din normativul 
indicativ AND 605 - 2016. 

 La execuția stratului de uzură, a straturilor de legătură și a mixturilor asfaltice pentru stratul de bază 
se vor utiliza mixturi asfaltice performanțe care să confere rezistența si durabilitatea necesară, precum și o 
suprafața de rulare cu caracteristici corespunzătoare care să asigure siguranța circulației și protecția mediului 
înconjurator, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerințele din 
acest Caiet de Sarcini. 

 Pentru execuția straturilor de uzură se va utiliza avea în vedere urmatoarele tipuri de mixture asfaltice, 
în funcție de clasa tehnică a drumului (tabel 1): 

- BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91 

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 13108-5/AC 

- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei și 
reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-7/AC  

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzură au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 1, în funcție de 
dimensiunea maxima a granulelor, tipul agregatului și de clasa tehnică a drumului. 

 

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură - Tabel 1 

Nr. 
crt. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Categoria tehnică a 
străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei 
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1 
I, II I, II 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 

2 
III III 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 

Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 

3 
IV IV 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 

Beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC 11,2, BAPC 16 

4 
V - 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 

Beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC 11,2, BAPC 16 

NOTA : în tabelele despre agregate, notațiile din paranteze reprezinta clase / categorii indicate în 

SR EN 13043 referitor la agregate. 

 La execuția stratului de legatură se vor utiliza mixturi asfaltice performante rezistente și durabile, ale 
căror caracteristici vor satisface condițiile prevăzute în acest caiet de sarcini, în funcție de clasa tehnică a 
drumului. 

Pentru execuția stratului de legatură, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 
13108-1/AC. 

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 în funcție de dimensiunea maximă a granulelor și 
tipul agregatului și clasa tehnică a drumului. 

Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură - Tabel 2 

Nr. 
crt 

Clasa tehnic a 
drumului 

Categoria 
tehnică a 

străzii 
Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei  

1 I, II I Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 

2 

 

III, IV 

 

II, III 

Beton asfaltic deschis BAD 22,4 

Beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC 22,4 

3. 

 

V 

 

IV 

Beton asfaltic deschis BAD 22,4 

Beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC 22,4 

Beton asfaltic deschis cu pietriș sortat BADPS 22,4 

 Mixturile asfaltice prevăzute pentru execuția stratului de bază, vor fi mixturi asfaltice performante, 
rezistente și durabile ale caror caracteristici vor satisface condițiile prevăzute în acest caiet de sarcini în funcție 
de clasa tehnică a drumului. 

Pentru stratul de bază, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip anrobat AB, conform SR EN 
13108-1/AC. 

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, în funcție de dimensiunea maximă a granulelor și 
tipul agregatului și clasa tehnică a drumului. 

 

Mixturi asfaltice pentru stratul de bază - Tabel 3 
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Nr. 
crt. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Categoria tehnica a 
străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei 

1 I, II I Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5 

2 
III, IV II, III 

Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5 

Anrobat bituminos cu pietriș concasat AB 22,4, AB 31,5 

3 
V IV 

Anrobat bituminos cu criblură ABPC 22,4, ABPC 31,5 

Anrobat bituminos cu pietriș concasat ABPC 22,4, ABPC 31,5 

Anrobat bituminos cu pietriș sortat ABPS 31,5 

 

Îmbracamințile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură și legătură se aplică pe: 

- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de sarcini; 

- straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau lianți puzzolanici, 

- conform STAS 10473/1 și reglementărilor tehnice în vigoare; 

- straturi de bază din macadam și piatră spartă, conform SR 179 si SR 1120; 

- îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existenta. 

În situații deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi închis printr-un strat de uzura. 

În cazul îmbrăcăminților bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazț din agregate natural stabilizate cu lianți 
hidraulici sau puzzolanici, sau pe îmbrăcămintea din beton de ciment sau pe îmbrăcămintea bituminoasă 
existentă, se recomandă executarea unui strat antifisură peste stratul suport. 

Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundație suport care trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de STAS 6400. 

Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 și standardelor europene SR EN 13108-
1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-7/AC, SR EN 13108-20/AC și SR EN 13043/AC. 

5.2. Natura, calitatea și prepararea materialelor 

5.2.1. Agregate 

 Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN 13043. 

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistențe la îngheț-dezgheț 
și să nu conțină corpuri străine. 

 Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie sa fie conform cerințelor prezentate în tabelele 
4...7. 

Cribluri utilizate la prepararea misturilor asfaltice - Tabel 4 

Nr 
crt. 

Caracteristica Condiții de calitate 
Metoda de 
încercare 

1. Conținut de granule în afara clasei de granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

1-10 (Gc90/10) 

10 

SR EN 933-1 

2.
(1)

 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-3 

3.
(1)

 Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4 
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4. Conținut de impurități - corpuri străine nu se admit vizual 

5. Conținut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f1,0)*/0,5 (f0,5) SR EN 933-1 

6. Rezistența la 
fragmentare, 
coeficient LA, %, 
max. 

cls. th. dr. I-III cat.th.str. I-III 20 (LA20) SR EN 1097-2 

cls. th. dr. IV-V cat. th. str. IV 25 (LA25) 

7. Rezistența la uzură 
(coeficient micro-
Deval), %, max. 

cls. th.dr. I-III cat. th. str. I-III 15 (MDE 15) SR EN 1097-1 

cls. th.dr. IV-V cat. th. str. IV 20 (MDE 20) 

8.
(2)

 Sensibilitatea la îngheț-dezgheț la 10 cicluri de îngheț-dezgheț 

- pierderea de masă (F), %, max. 

- pierderea de rezistență (ΔSLA), %, max. 

2 (F2) 

20 

SR EN 1367-1 

9.
(2)

 Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2 

10. Conținut de particule total sparte, %, min. 

(pentru cribluri provenind din roci detritice) 

95 (C95/1) SR EN 933-5 

* agregate cu granula de maximum 8mm 
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă 
(2)

rezistența la îngheț poate fi determinată prin sensibilitate la ingheț-dezgheț sau prin rezistența la acțiunea sulfatului de 
magneziu SR EN 1367-2. 

 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice - Tabel 5 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Condiții de 
calitate 

Metoda de încercare 

1. Conținut de granule în afara clasei de granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

10 SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3. Conținut de impurități: 

- corpuri străine 

nu se admit vizual 

4. Conținut de particule fine sub 0,063mm, %, max. 10 (f10) SR EN 933-1 

5. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max.* 2 SR EN 933 -9 

*Determinarea valorii de albastru se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fracțiune 0-2 mm 
prezintă un conținut de granule fine mai mare sau egal cu 3%. 
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Pietrșuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice - Tabel 6 

Nr. 

crt. 
Caracteristica Pietriș sortat Pietriș concasat 

Metoda de 
încercare 

1. 

Conținut de granule în afara clasei de 
granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

 

 

1-10 

10(Gc 90/10) 

 

 

1-10 

10(Gc 90/10) 

 

 

SR EN 933-1 

2. Conținut de particule sparte, %, min. - 90 (C90/1) SR EN 933-5 

3(1) Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 

4
(1)

 Indice de formă, %, max. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4 

5. Conținut de impurități 

- corpuri străine 

nu se admit nu se admit SR EN 933-7 

și vizual 
6. Conținut în particule fine, sub 0,063 mm, 

%, max. 

1,0 (f1,0)*/ 

0,5 (f0,5) 

1,0 (f1,0)*/ 

0,5 (f0,5) 

 

SR EN 933-1 

7. Rezistența la fragmentare 
coeficient LA, %, max. 

cls. th.dr. I-III - 20 (LA20)  

SR EN 1097-2 cls. th. dr. IV-V 

cat.th. str. IV 

25(LA25) 25(LA25) 

8. Rezistența la uzură 
(coeficient micro-Deval), 
%, max. 

cls. th. dr. I-III 

cat. th. str. I-III 

- 15 (MDE 15)  

 

SR EN 1097-1 cls. th. dr. IV-V 

cat. th. str. IV 

20 (MDE 20) 20 (MDE 20) 

9
(2) Sensibilitatea la îngheț-dezgheț 

- pierderea de masă (F), %, max. 

 

2 (F2) 

 

2 (F2) 

 

SR EN 1367-1 

10
(2) Rezistența la acțiunea sulfatului de 

magneziu, max., % 

 

6 

 

6 

 

SR EN 1367-2 

* agregate cu granula de max 8mm 
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă 
(2) rezistența la îngheț poate fi determinată prin sensibilitate la îngheț-dezgheț sau prin rezistența la acțiunea 
sulfatului de magneziu SR EN 1367-2 

NOTA: În tabelele referitoare la agregate, notațiile din paranteze reprezinta clase / categorii indicate în SR EN 
13043 referitor la agregate. 

 

Nisipul natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea misturilor asfaltice - Tabel 7 



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

45 

 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Condiții de 
calitate 

Metoda de încercare 

1. Conținut de granule în afara clasei de granulozitate 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

 

10 

 

SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3. Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 

4. Conținut de impurități: 

- corpuri străine, 

- conținut de humus (culoarea soluției de NaHO), max. 

nu se admit 
galben 

SR EN 933-7 și vizual 

SR EN 1744 

5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 

6. Conținut de particule fine sub 0,063 mm, %max. 10 (f10) SR EN 933-1 

7. Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), max 2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relația: Un = d60/d10 unde: 

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozității  

d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozității. 

 

Nota 1: Pietrisurile concasate utilizate la execuția stratului de uzură vor îndeplini cerințele de calitate din tabelul 
4. 

Nota 2: Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie curate, spălate în 
totalitate. În cazul contaminării la transport sau depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare. 

 

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu platform betonate, având pante 
de scurgere a apei și pereți despărțitori, pentru evitarea amestecarii și impurificării agregatelor. Fiecare siloz 
va fi inscripționat cu tipul și sursa de material pe care îl conține. Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminarii 
cu alte materiale și menținerea unei umidități scăzute. 

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozității agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-2, 
sitele utilizate trebuie sa aparțină seriei de bază plus seria 1 - conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 
0,063 mm și 0,125 mm. 

Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și, după caz, 
certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică sau rapoarte de încercare prin care sa se certifice 
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru fiecare lot de material 
aprovizionat, sau pentru maxim: 

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm; 

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm; 

 

5.2.2. Filer 

Filerul (filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere) trebuie să corespundă  prevederilor SR EN 
13043/AC. 
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Nr. crt. Caracteristica Condiții de calitate 
Metoda de  
încercare 

1 conținut de carbonat de calciu ≥ 90 % categorie cc90 SR EN 196-2 

 

 

2 

 

 

granulometrie 

sita (mm) treceri (%) 

2 ....................................100 

0,125.........................min.85 

0.063 ........................min.70 

SR EN 933-1-2 

3 conținut de apă max.1% SR EN 1097-5 

 

4 

 

particule fine nocive 

valoarea vbf g/kg 

categorie ≤ 10 

vbf10 

SR EN 933-9 

 

Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate cu ajutorul valorii de albastru de 
metilen conform SR EN 933-9+A1. 

Conținutul de apă ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu trebuie să fie mai mare de 1% 
în masă. 

Filerul se va livra de către furnizori în saci sigilați și se va depozita în încăperi acoperite, ferit de umezeală, 
sacii asezându-se în stive de cel mult 10 bucăți, unul peste altul. Fiecare sac de filer va avea inscripționat 
marcajul de conformitate CE, numărul de identificare a organismului de certificare și informațiile însoțitoare. 
Dacă pe sac nu figurează toate informațiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele comerciale însoțitoare 
sa cuprinda informatii complete. 

Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și, după caz, 
certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica sau rapoarte de încercare prin care sa se certifice 
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.  

În șantier se va verifica obligatoriu granulozitatea și umiditatea la fiecare maxim 100 t aprovizionate. 

Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât cele precizate. 

Filerul se depoziteaza în silozuri cu încarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 

5.2.3. Lianți 

Lianții care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt: 

- bitum rutier de clasă de penetrație 35/50, 50/70 și 70/100, conform SR EN 12591 și articolele urmatoare 
din acest caiet de sarcini; 

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetrație 25/55), clasa 4 (penetrație 45/80) și clasa 5 (penetrație 
40/100), conform SR EN 14023. 

Lianții se selectează în funcție de penetrație, în concordanță cu zonele climatice din anexa 1, și anume: 

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 sau 50/70 și bitumuri modificate 25/55 sau 45/80 

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 50/70 sau 70/100 și bitumuri modificate 45/80 sau 40/100, 
dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm) 

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile  50/70 și 
bitumuri modificate 45/80. 

 

Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 1259 Anexa Națională) - Tabel 9 
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Caracteristica 
Unitate de 

măsură 

Clasa de bitumuri neparafinoase 
pentru drumuri conform penetrației Metoda de încercare 

35-50 50-70 70-100 

Penetratie la 25
o
C 0,1 mm 35-50 50-70 70-100 SR EN 1426 

Punct de înmuiere o

C 50-58 46-54 43-51 SR EN 1427 

Rezistenta la întărire la 163
o
C 

Penetratie reziduală 

Cresterea punctului de înmuiere – 
Severitate 1 

 

% 
o
C 

 

≥ 53 

 

≤ 8 

 

≥ 50 

 

≤ 9 

 

≥ 46 

 

≤ 9 

 

 

 

 

SR EN 12607-1 

Variația  masei*
* 

(valoarea absolută) 
 

% 

 

≤ 0,5 

 

≤ 0,5 

 

≤ 0,8 

Punct de inflamabilitate o
C ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 SR EN ISO 2592 

Solubilitate % ≥ 99 ≥ 99 ≥ 99 SR  EN  ISO 12592 

Indice de penetratie - -1,5…+0,7 SR  EN  12591 
Anexa A 

Vâscozitate dinamică la 60
o

C Pa.s ≥ 225 ≥ 145 ≥ 90 SR EN 12596 

Punct de rupere Frass o

C ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 SR EN 12593 

Vâscozitate cinematică la 135
o
C mm2/s ≥ 370 ≥ 295 ≥ 230 SR EN 12595 

* – Variația masei poate fi pozitivă sau negativă. 

 

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 1259 Anexa Națională) - Tabel 10 

Caracteristica 
Unitate 

de 
măsură 

Clasa de bitumuri modificate 
cu polimeri conform 

penetratiei 

Metoda de 
încercare 

0 1 2 3 4 5 

Penetratie la 25
o
C 0,1 

mm 25-55 45-80 40-100 

 

SR EN 1426 

Punct de înmuiere o
C ≥ 65 ≥ 65 ≥ 65 SR EN 1427 

 

0 1 2 3 4 5 

Coeziune 

Forța  de  ductilitate  (tractiune mm/min) 

 

J/cm
2

 

 

De 
raportat 

 

De 
raportat 

 

De 
raportat 

SR  EN  13589 urmat 
de 

SR EN 13703 

Revenire elastică la 25
o
C % ≥ 70 ≥ 80 ≥ 80 SR EN 13398 

Punct de inflamabilitate o
C ≥ 250 ≥ 250 ≥ 220 SR EN ISO 2592 
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Față de cerințele specificate în SR EN 12591 și SR EN 14023, bitumul trebuie să prezinte condiția suplimentara 
de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61): 

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 și 70/100 ; 

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbatrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbatrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

Nota 1) Îmbatrânirea TFOT și RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-1, SR EN 12607-2. 

Bitumul rutier și bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 80% față de 
agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se aditivează cu agenți de adezivitate. 

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisa în SR 10969 (cu spectrofotometrul) și/sau prin 
una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. În etapa inițială de stabilire a amestecului, se va 
utiliza obligatoriu metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) și se va adopta soluția de 
ameliorare a adezivității atunci când este cazul (tipul și dozajul de aditiv). 

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri și bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, în 
conformitate cu specificațiile producatorului de bitum, respectiv specificațiilor tehnice de depozitare ale 
stațiilor de mixturi asfaltice. Perioada și temperatura de stocare vor fi alese în funcție de specificațiile 
producatorului, astfel încât caracteristicile inițiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării 
mixturii. 

Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă realizate cu bitum sau bitum 
modificat. 

Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoțit de declarația de performanța sau alte documente (marcaj de 
conformitate CE și certificat de conformitate a controlului producției în fabrica) și se vor efectua verificări ale 
caracteristicilor produsului, conform aliniatelor aterioare pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult 
de: 

- 500 t bitum/bitum modificat din același sortiment, 

- 100 t emulsie bituminoasa din același sortiment. 

Verificarea adezivității, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat după aditivare atunci când se 
utilizeaza aditiv pentru îmbunatățirea adezivității. 

 

Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase - Tabelul 11 

Nr. 
crt. 

Caracteristica Condiții de calitate Metoda de încercare 

1. Conținutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428 

Punct de rupere Fraass o

C ≤ -10 ≤ -13 ≤ -15 SR EN 12593 

 

 

 

 

Rezistența  la 
întărire 

Penetrație reziduală % ≥ 60 ≥ 50 ≥ 50 SR EN 12607-1 

Creșterea punctului de 
înmuiere 

o
C 

≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 

 

SR EN 12607-1 

Variație de masă % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 SR EN 12607-1 

Revenire  elastic la 

25
o

C, după EN 12607-
1 

% ≥ 60 ≥ 70 ≥ 70 

 

SR EN 13398 

SR EN 12607-1 

 

Stabilitate la 
depozitare 

Diferentă punct  de 
Înmuiere sau 

Diferența penetrației la 

25
 o

C 

o
C 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

SR EN 13399 

SR EN 1427 

0,1 mm ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 

 

SR EN 13399 

SR EN 1426 
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2. Omogenitate, rest pe sita de 0,5 mm ≤ 0,5 % SR EN 1429 

5.2.4. Aditivi 

 În vederea atingerii performanțelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerințelor, se pot utilize aditivi, cu 
caracteristici declarate, evaluați în conformitate cu legislația în vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugați fie direct 
în bitum, (de exemplu agenții de adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilității), fie în mixtura asfaltică (de 
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.) 

 Conform SR EN 13108–1 art. 3.1.12 aditivul este un „material component care poate fi adaugat în 
cantități mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a 
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”. 

Față de terminologia din SR EN 13108–1 în acest caiet de sarcini, au fost considerați aditivi și produșii care se 
adaugă direct în bitum și care nu modifică proprietățile fundamentale ale acestuia (AND 605-2016). 

 Tipul și dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator 
autorizat sau acreditat, fiind în funcție de realizarea cerințelor de performanță specificate. 

 Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoțit de documente de conformitate potrivit legislației de 
punere pe piață, în vigoare. 

 

5.2.5. Compoziția mixturilor asfaltice 

Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau modificat) și 
materialele granulare (agregate naturale și filer). 

 

Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice - Tabel 12 

Nr. 
crt. 

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1. Mixtura asfaltică stabilizată MAS Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Filer 

2. Mixtura asfaltică poroasă MAP Criblura 4 -8, 8-16; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Filer 

3. Beton asfaltic cu criblură BA Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

4. Beton asfaltic cu pietriş concasat 

BAPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

5. Beton asfaltic deschis cu criblură 

BAD 

Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

6. Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 
BADPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 
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7. Beton  asfaltic  deschis  cu  pietriş 

sortat BADPS 

Pietriş; 

Nisip natural sau sort 0-4 natural; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Filer 

8. Anrobat bituminos cu criblura AB Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

9. Anrobat  bituminos  cu  pietris 
concasat ABPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

10. Anrobat  bituminos  cu  pietris 
sortat ABPS 

Pietriş sortat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 
natural; 

Filer 

 

La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură și la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de legătură 
se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 
cu nisip natural sau sort 0-4 natural. 

Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este în proporție de maximum: 

- 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzură; 

- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legatură și de bază. 

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de bază, se foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural 
sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în proporție 
variabilă, după caz. 

Limitele procentelor de agregate naturale și filer din cantitatea totală de agregate sunt conform: 

- tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura, legatura si baza; 

- tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate. 

Zonele granulometrice reprezentând limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de 
agregate naturale și filer sunt conform: 

- tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura și legătură, 
anrobatelor bituminoase pentru stratul de bază; 

- tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate; 

- tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase. 

Conținutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de către un laborator de specialitate 
autorizat sau acreditat ținând cont de recomandarile din tabelul 17. În cazul în care, din studiul de rețetă rezultă 
un dozaj optim de liant în afara limitei din tabelul 17, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea 
proiectantului și a Inginerului. 

Valorile minime pentru conținutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de laborator în vederea stabilirii 
conținutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 17 au în vedere o masă volumica medie a agregatelor de 
2.650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conținutului de bitum se calculeazî 
prin corecția cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d' este masa volumică reală (declarată de producător și 
verificată de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul (media ponderata conform fracțiunilor 
de agregate utilizate la compoziție), în kg/m3 și se determină conform SR EN 1097-6. 

În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiți aditivi, aceștia se utilizeaza conform agrementelor tehnice 
precum și reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 

 

Limitele procentelor de agregate și filer Tabel 13 
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Nr. 
crt. 

Fracțiuni de agregate 
naturale din amestecul 

total 

Strat de uzură 
Strat de 
legătură 

Strat de bază 

BA 8 

BAPC 8 

BA 11,2 

BAPC11.2 

BA16 

BAPC16 

BAD 22,4 

BADPC22,4 

BADPS 22,4 

AB 22,4 

ABPC 
22,4 

AB 31,5 

ABPC31,5 

ABPS31,5 

1. 
Filer și fracțiuni din 

nisipuri sub 0,125 mm, % 

 

9...18 

 

8...16 8...15 5...10 3...8 3...12 

2. 
Filer și fracțiunea 
(0,125…4 mm), % 

Diferența pâna la 100 

3. 
Agregate naturale cu 
dimensiunea peste 4mm, 
% 

22...44 34...48 36...61 55...72 57...73 40...63 

 

Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic și anrobate bituminoase Tabel 14 

Marimea 
ochiului sitei 

conform  
SR EN 933-2, 

mm 

 
BA 8 

BAPC 8 

 
BA 11,2 

BAPC11,2 

 
BA 16 

BAPC 16 

 
BAD 22,4 

BADPC 22,4 

BADPS 22,4 

 
AB 22,4 

ABPC 22,4 

 
AB 31,5 

ABPC 31,5 
ABPS 31,5 

45 - - - - - 100 

31,5 - - - 100 100 90...100 

22,4 - - 100 90...100 90...100 82...94 

16 - 100 90...100 73...90 70...86 72...88 

11,2 100 90...100 - - - - 

8 90...100 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74 

4 56...78 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60 

2 38...55 35...50 27...48 20...35 19...34 22...47 

0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12 

0,063 7...11 5...10 7...11 3...7 2...5 2...7 

 

Limitele procentuale și zona granulometrica pentru mixturi asfaltice stabilizate - Tabelul 15 

Nr. 
Crt. 

Caracteristica 
Strat de uzură 

MAS 11,2 MAS 16 

1. Fracțiuni de agregate naturale din amestecul total 

1.1. Filer și fracțiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 9…13 10…14 

1.2. Filer și fracțiunea 0,125 …4 mm, % Diferența până la 100 

1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58…70 63…75 

2. 

Granulometrie 

Mărimea ochiului sitei Treceri, % 

22,4 - 100 

16 100 90…100 
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11,2 90…100 71…81 

8 50…65 44…59 

4 30…42 25…37 

2 20…30 17…25 

0,125 9…13 10…14 

0,063 8…12 9…12 

 

Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP16 * - Tabel 16 

Site cu ochiuri pătrate, mm Treceri, % 

22.4 100 

16 90…100 

2 8…12 

0,063 2…4 

*Limitele sunt orientative, se va urmari respectarea condițiilor din tabelele 19 și 23. 

 

Conținutul optim de liant - Tabel 17 

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice 
Conținut de liant 

min. % în mixtură 

Uzură (rulare) 

MAS11,2 6,0 

MAS16 5,9 

BA 8 

BAPC 8 

 

6,3 

BA 11,2 

BAPC 11,2 

 

6,0 

BA16 5,7 

BAPC16 5,7 

MAP16 4 

Legătură (binder) 

BAD 22,4 

BADPC 22,4 

BADPS 22,4 

 

4,2 

Bază 

AB 22,4 

ABPC 22,4 

AB 31,5 , ABPC 31,5 

ABPS 31,5 

 

 

4,0 

 

In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, aceștia se utilizeaza conform agrementelor tehnice și 
reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 

Raportul de încercare pentru stabilirea compoziției optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele 
încercărilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci conținuturi diferite de liant. 
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Stabilirea compoziției mixturilor asfaltice în vederea elaborarii dozajului de fabricație se va face pe baza 
prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde obligatoriu: 

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de 
încercare); 

- procentul de participare al fiecarui component în amestecul total; 

- stabilirea dozajului de liant funcție de curba granulometrică aleasă; 

- validarea dozajului optim pe bază testelor inițiale de tip conform tabelului 31 nr.crt.1. 

Un nou studiu de dozaj se realizează obligatoriu de fiecare dată când apare măcar una din situațiile urmatoare: 
schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al 
filerului, schimbarea aditivilor. 

Validarea în producție a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin transpunerea dozajului pe stație și 
verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr. crt.2. 

Mixtura asfaltica va fi însoțită de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și, după caz, certificatul 
de conformitate a controlului producției în fabrica sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea 
materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

5.2.6. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de probă confecționate din 
mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime (încercări inițiale de tip) și pe probe 
prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul execuției, precum și din straturile îmbrăcăminții gata 
executate. 

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuției lucrărilor, precum și din stratul gata executat, se 
efectueaza conform SR EN 12697-27. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie să se încadreze în limitele 
din tabelele 18, 19, 20 și 21. 

Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 și SR EN 12697-34 și 
vor respecta condițiile din tabelul 18. 

Absorbția de apă se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B. 

Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697–12 metoda A și SR EN 12697-23 și va respecta 
condițiile din tabelul 18. 

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe cilindrii Marshall - Tabel 18 

Nr. 
crt. 

Tipul mixturii asfaltice 

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Stabilitate la 
60 ºC, KN, 

Indice de 
curgere, mm, 

Raport 

S/I, min. 
KN/mm 

Absorbția de 
apă, 

% vol. 

Sensibilitate la apă, 

 % 

1. Beton asfaltic 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...5,0 min. 80 

2. 
Mixtură asfaltică 

poroasă 
5,0...15 1,5...4,0 2,1 - min. 60 

3. Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5...4,0 1,2 1,5...6,0 min. 80 

4. Anrobat bituminos 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...6,0 min. 80 

 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin încercari dinamice se vor încadra în 
valorile limită din tabelele 19, 20, 21, 22 și 23. 

Incercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor 
asfaltice sunt următoarele : 

- Rezistența la deformații permanente (încercarea la compresiune ciclică și încercarea la ornieraj) 
reprezentată prin: 
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o Viteza de fluaj și fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încercarea la compresiune ciclica 
triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B; 

o Viteza de deformație și adâncimea făgasului, determinate prin încercarea de ornieraj pe epruvete 
confecționate în laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin tăiere din stratul realizat (carote), 
conform SR EN 12697-22+A1, dispozitiv mic în aer, procedeul B; 

- Rezistența la oboseală, determinată conform SR EN 12697-24, fie prin încercarea la întindere indirectă 
pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24; 

- Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura 
asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C; 

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecționate la presa de 
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin încercări dinamice - Tabel 19 

Nr. 
crt. 

Caracteristică Mixtură 

asfaltică pentru stratul de 
uzură 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categorie tehnică stradă I II-III 

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presă giratorie 

1.1. Volum de goluri la 80 girații, % max. 5,0 6,0 

1.2. Rezistența la deformații permanente (fluaj dinamic)   

 

- deformația la 50 ºC, 300KPa și 10000 impulsuri, μm/m, max. 

- viteza de deformație la 50 ºC, 300KPa și 10000 impulsuri, 

μm/m/ciclu, max. 

20 000 

1,0 

30 000 

2,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 ºC, 124 ms, MPa, min. 4200 4000 

2. Caracteristici pe plăci confecționate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte 

2.1 

Rezistența la deformații permanente, 60 ºC (ornieraj) 

- Viteza de deformație la ornieraj, mm/1000 cicluri, max. 

- Adâncimea făgașului, % din grosimea inițială a probei, max. 

 

0,3 

5,0 

 

0,5 

7,0 

 

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin încercări dinamice - Tabel 20 

Nr. 
crt 

Caracteristică Mixtură asfaltică pentru 

stratul de legătură 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categorie tehnică stradă I II-III 

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 girații, % maxim 9,5 10,5 
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1.2. Rezistența la deformații permanente (fluaj dinamic) 

- deformația la 40 ºC, 200KPa și 10000 impulsuri, μm/m, 

max. 

- viteza de deformație la 40 ºC, 200KPa și 10000 impulsuri, 

μm/m/ciclu, max. 

 

 

20 000 

 

2,0 

 

 

30 000 

 

3,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 ºC, 124 ms, MPa, min. 5000 4500 

1.4. Rezistența la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: 
Număr minim de cicluri până la fisurare la 150ºC 

 

400 000 

 

300 000 

2. Rezistența la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice, ε6 10-6, 
minim 

 

150 

 

100 

 

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin încercări dinamice - Tabel 21 

Nr. 
crt. 

Caracteristică 
Mixtură asfaltică 

pentru stratul de bază 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

Categorie tehnică stradă I II-III 

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presă giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 girații, % maxim 9 10 

1.2. Rezistența la deformații permanente (fluaj dinamic) 

- deformația la 40 ºC, 200KPa și 10000 impulsuri, μm/m, maxim 

- viteza de deformație la 40 ºC, 200KPa și 10000 impulsuri, 

μm/m/ciclu, maxim 

 

20 000 

 

2,0 

 

30 000 

 

3,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 ºC, 124 ms, MPa, minim 6000 5600 

1.4. Rezistența la oboseală,  proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: 
Număr minim de cicluri până la fisurare la 150ºC 

 

500 000 

 

400 000 

2. Rezistența la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice ε6 10-6, 
minim 

 

150 

 

100 

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinați în laborator, sunt stabiliți ca nivel de performanță minimală 
pentru mixturile analizate în condiții de laborator. La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile de 
elasticitate dinamica din reglementarile tehnice în vigoare privind dimensionarea structurilor suple și 
semirigide. 

 În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură stabilizată, aceasta va îndeplini condițiile 
din tabelele 19 și 22, volumul de goluri se va determina prin metoda densitaților aparente și maxime astfel cum 
sunt precizate în SR EN 12697-8. 

 Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confecționa conform 
specificațiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8. Sensibilitatea la apă se 
determina conform SR EN 12697-12, metoda A. Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18. 

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate - Tabel 22 
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Nr. 

crt. 
Caracteristica 

1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3...4 

2. Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 

3. Test Shellenberg, %, max. 0,2 

4. Sensibilitate la apă, % min. 80 

 

În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură poroasă, aceasta va îndeplini condițiile din 
tabelele 18 și 23. 

 

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase - Tabel 23 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, %, min. 12 - 20 

2. Pierdere de material, SR EN 12697-17, %, max. 30 

5.2.7. Caracteristicile straturilor gata executate 

 Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

- gradul de compactare și absorbția de apă – tabel 24 

- rezistența la deformații permanente – tabel 19 

- elementele geometrice ale stratului executat – tabel 25 

- caracteristicile suprafeței îmbracăminților bituminoase executate – tabel 26 

 

Gradul de compactare și absorbția de apă 

Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii asfaltice compactate 
în strat și densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall compactate în laborator din aceeași mixtură 
asfaltică, prelevată de la asternere, sau din aceeasi mixtura provenită din carote. 

Epruvetele Marshall se vor confecționa conform specificațiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile de mixturi 
asfaltice abordate în prezentul caiet de sarcini, cu excepția mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor aplica 
75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 

Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat 
sau prin masuratori în situ cu echipamente de măsurare adecvate, omologate. 

Nota: Densitatea maximă se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentă se va determina 
conform SR EN 12697-6. 

Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea densității aparente și 
a absorbției de apă pe placuțe (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate. 

Condițiile tehnice pentru absorbția de apă și gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse 
în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 24. 

 

Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice - Tabel 24 

Nr. 

crt. 
Tipul stratului 

Absorbția de apă, 

% vol. 

Gradul de compactare, 

%, min. 

1. Mixtură asfaltică stabilizată 2…6 97 

2. Mixtură asfaltică poroasă - 97 
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3. Beton asfaltic 2…5 97 

4. Beton asfaltic deschis 3…8 96 

5. Anrobat bituminos 2…8 97 

 

Rezistența la deformații permanente 

 Rezistența la deformații permanente a stratului de uzură executat din mixturi asfaltice se verifică pe 
minim două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel puțin două zile după asternere. 

 Rezistența la deformații permanente pe carote se măsoară prin determinarea vitezei de deformație la 
ornieraj și adâncimea făgașului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-22. 

Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate în tabelul 19.  

 

Elemente geometrice 

 Elementele geometrice, condițiile de admisibilitate și abaterile limită locale admise la elementele 
geometrice sunt cele prevăzute în tabelul 25. 

 La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea în vedere asigurarea unei 
grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximă a granulei de agregat utilizată. Nu se admit abateri în minus față 
de grosimea prevăzută în proiect pentru fiecare strat. 

 

Elementele geometrice și abaterile limită pentru straturile bituminoase executate - Tabel 25  

Nr. 
crt. 

Elemente geometrice Condiții de admisibilitate* 
Abateri limită locale admise la 

elementele geometrice 

1 

Grosimea minimă a stratului compactat, 
conform SR EN 12697-36 

- strat de uzură 

- strat de legătură 

- strat de bază 22,4 

- strat de bază 31,5 

 

 

4,0 cm 

5,0 cm 

6,0 cm 

8,0 cm 

Nu se admit abateri în minus față de 
grosimea prevăzută în proiect 
pentru fiecare strat. 

2 Lățimea parții carosabile 
Profil transversal 

proiectat 
± 20 mm 

3 

Profilul transversal 

- în aliniament 

- în curbe și zone aferente 

- cazuri speciale 

 

- sub formă acoperiș 

- conform STAS 863 

- pantă unică 

± 5,0 mm față de cotele profilului 
adoptat 

4 

Profil longitudinal, în cazul drumurilor  
noi, declivitatea, % maxim 

- autostrăzi 

- DN 

-drumuri/străzi 

 

- conform PD 162 

- conform STAS 863 

- conform STAS 10144/3 

± 5,0 mm față de cotele profilului 
proiectat, cu condiția respectării 
pasului de proiectare adoptat 
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*condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se coreleză conform prevederilor pct. 2.3 din 
Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1296/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 746 / 18.09.2017. 

Caracteristicile suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice 

 Caracteristicile suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice și condițiile tehnice care trebuie să 
fie îndeplinite sunt conform tabelului 26. 

 Determinarea caracteristicilor suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice se efectuează, pentru: 

- strat uzură (rulare) – cu minim 15 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor și la sfârșitul perioadei 
de garanție; 

- strat de legătură și strat de bază – înainte de asternerea stratului urmator (superior). 

 

Caracteristicile suprafeței straturilor bituminoase - Tabel 26 

Nr. 
crt. 

Caracteristica 
Condiții de 

admisibilitate* 

Metoda de încercare 

Strat 
Uzură 

(rulare) 
   Legătură, 

bază 

1. 

Planeitatea în profil longitudinal, prin 
măsurarea cu echipamente omologate 

Indice de planeitate, IRI, m/km: 

- drumuri de clasă tehnică I…II 

- drumuri de clasă tehnică III 

- drumuri de clasă tehnică IV 

- drumuri de clasă tehnică V 

 

 

 

≤ 1,5 

≤ 2,0 

≤ 2,5 

≤ 3,0 

 

 

 

 

≤ 2,5 

Reglementări tehnice în vigoare 
privind măsurarea indicelui de 
planeitate. Măsurătorile se vor efectua 
din 10 în 10 m, iar în cazul sectoarelor 
cu denivelări mari se vor determina 
punctele de maxim. 

2. 

Planeitatea în profil longitudinal, sub 
dreptarul de 3m 

Denivelări admisibile, mm: 

- drumuri de clasă tehnică I și II 

- drumuri de clasă tehnică III 

- drumuri de clasă tehnică IV…V 

 

 

 

≤ 3,0 

≤ 4,0 

≤ 5,0 

 

 

 

≤ 4,0 

 

 

 

 

SR EN 13036-7 

3. 
Planeitatea în profil transversal, 

mm/m 
+1,0 +1,0 SR EN 13036-8 
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4.1. 

Aderența suprafeței – unități PTV 

- drumuri de clasă tehnică I…II 

- drumuri de clasă tehnică III 

- drumuri de clasă tehnică IV...V 

 

≥ 80 

≥ 75 

≥ 70 

 

 

- 

 

Încercarea cu pendul 

(SRT) 

SR EN 13036-4 

4.2. 

Adâncimea medie a macrotexturii, 

adâncime textură, mm 

- drumuri de clasă tehnică I…II 

- drumuri de clasă tehnică III 

- drumuri de clasă tehnică IV...V 

 

 

≥ 1,2 

≥ 0,8 

≥ 0,6 

 

 

- 

 

Metoda volumetrică 

MTD 

SR EN 13036-1 

4.3. 

Coeficient de frecare (μGT): 

- drumuri de clasă tehnică I…II 

- drumuri de clasă tehnică III 

- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 

≥ 0,67 

≥ 0,62 

≥ 0.57 

 

 

- 

 

 

AND 606 

5. Omogenitate. Aspectul suprafeței 
Vizual: Aspect fără degradări sub formă de 

exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, șlefuite 

*condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se coreleză conform prevederilor pct. 2.3 din 
Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1296/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 746 / 18.09.2017. 

 

Planeitatea în profil longitudinal se determina fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea 
denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul transversal, apariția făgașelor 
și se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului. 

Pentru verificarea rugozității se vor determina atât aderența prin metoda cu pendulul SRT cât și adâncimea 
medie a macrotexturii. 

Aderența suprafeței se determina cu aparatul cu pendul alegând 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru 
fiecare sector se aleg 5 secțiuni situate la distanță de 5…10 m între ele, pentru care se determina rugozitatea, 
în puncte situate la un metru de marginea parții carosabile (pe urmă roții) și la o jumatate de metru de ax (pe 
urma roții).  

Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleași puncte în care s-a aplicat metoda cu pendul. 

5.3. Prepararea și punerea în operă a mixturilor asfaltice 

5.3.1. Prepararea și transportul mixturilor asfaltice 

 Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare și 
dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului și filerului, precum 
și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul bituminos. 



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

60 

 

Verificarea funcționarii instalațiilor de producere a mixturii asfaltice se face în mod periodic de către personal 
de specialitate conform unui program de întreținere specificat de producatorul echipamentelor și programului 
de verificare metrologic al dispozitivelor de măsură și control. 

Certificarea conformitatii instalației privind calitatea fabricației și condițiile de securitate, se va efectua cu 
respectarea procedurii PCC 019. 

Controlul producției în fabrica se face conform SR 13108-21/AC. 

 Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului și ale mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor se 
stabilesc în funcție de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau confom specificațiilor producatorului), cu 
observația ca temperaturile maxime se aplică în toate punctele instalației de asfalt și temperaturile minime se 
aplică la livrare. 

În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. În 
acest caz, aceasta trebuie să fie documentată și declarată pe marcajul reglementat. 

 

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice - Tabel 27 

Tip bitum 
Bitum Agregate 

Betoane 
asfaltice 

Mixturi asfaltice 
stabilizate 

Mixturi asfaltice poroase 

Mixtura asfaltică la ieșirea din malaxor 

Temperatura, oC 

35/50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180 

50/70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175 

70/100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170 

 

În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. În 
acest caz, aceasta trebuie să fie documentată și declarată pe marcajul reglementat. 

 Temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condițiil concrete 
de transport (distanța și mijloace de transport) și condițiile climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere 
și compactare conform tabel 28. 

 Se interzice încălzirea agregatelor naturale și a bitumului peste valorile specificate în tabelul 27, în 
scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 

 Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiași cantități de bitum de mai 
multe ori. Dacă totuși din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncalzirea bitumului, atunci este 
necesară determinarea penetrației acestuia. Dacă penetrația bitumului nu este corespunzătoare se renunță la 
utilizarea lui. 

 Durata de malaxare, în funcție de tipul instalației, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei 
anrobări complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos. 

 Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate 
speciale, imediat după încarcare urmărindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, să fie 
minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate și uscate. 

 Mixtura asfaltica preparată cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu autobasculante 
cu benă termoizolanta și acoperita cu prelatș. 

 Fiecare transport va fi însoțit de documente de conformitate conform legislației în vigoare (incluzand 
bon de cântar care va avea înscris pe lângă cantitate și urmatoarele date: temperatura mixturii la plecarea 
mijlocului de transport din stația de producție, ora plecării, traseul pe care urmeaza să-l parcurgă și punctul de 
lucru pe care-l deservește). 

5.3.2. Lucrări pregătitoare 

Pregatirea stratului suport înainte de punerea în opera a mixturii asfaltice înainte de asternerea mixturii, stratul 
suport trebuie bine curațat, iar dacă este cazul se remediază și se reprofilează. Materialele neaderente, praful și 
orice poate afecta legătura între stratul suport și stratul nou executat trebuie îndepartat. 
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În cazul stratului suport din macadam, acesta se curața și se mătură. 

În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparațiile se realizează conform prevederilor 
reglementărilor tehnice în vigoare privind prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbracamințile rutiere 
moderne. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeței acestuia cu 
impurități datorate traficului. În cazul în care acest strat nu se protejeaza sau nu se acoperă imediat cu stratul 
următor se impune curațarea prin periere mecănică și spălare. 

Dupa curațare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform proiectului de execuție. 

În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea 
acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuție se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de 
egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuție. 

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din același tip de mixtură ca și stratul superior. 

Grosimea acestora va fi determinată funcție de preluarea denivelarilor existente. 

5.3.3. Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport și rosturile de lucru cu o 
emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapidă. 

Amorsarea se va face pe o suprafață curată și uscată și se realizează uniform cu un dispozitiv special care poate 
regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcție de natura stratului suport. După amorsare se așteaptă timpul 
necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase.  

Caracteristicile emulsiei trebuie să fie de așa natură încât ruperea să fie efectivă înaintea așternerii mixturii 
bituminoase. 

În funcție de natura stratului suport, cantitatea de bitum rămasă după aplicarea amorsajului trebuie să fie de 
(0,3...0,5) kg/m2. 

5.3.4. Asternerea mixturii asfaltice 

 Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 100C, pe o suprafață 
uscată. 

 În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi ale 
stratului suport și temperatura exterioară de minim 15 0C, pe o suprafață uscată. 

 Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie și se reiau numai după uscarea stratului suport. 

 Așternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare – finisoare prevăzute 
cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare, cu excepția lucrărilor în spații înguste în care 
repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceasta operație. Mixtura asfaltica trebuie asternută continuu, în 
grosime constantă, pe fiecare strat și pe toata lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. 
Mixtura asfaltică trebuie asternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat și pe toată lungimea unei 
benzi programată a se executa în ziua respectivă. Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a 
mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

 În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice rămasă 
necompactată aceasta va fi îndepartata. Aceasta operație se face în afara zonelor pe care există, sau urmează a 
se asterne, mixtura asfaltică. Capatul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal. 

 Mixturile asfaltice trebuie să aibă la asternere și compactare, în funcție de tipul liantului, temperaturile 
prevăzute în tabelul 28. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, 
cu respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13.  

 În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilității mixturilor asfaltice la temperaturi scăzute se 
vor respecta prevederile din agrementul tehnic și specificațiile tehnice ale producătorului. 

Pentru mixtura asfaltica stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în 
tabelul nr.28. 

 

Temperaturile mixturii asfaltice la asternere și compactare - Tabel 28 
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Liant 

Temperatura 

mixturii asfaltice la 
așternere 
0C, min. 

 

Temperatura mixturii asfaltice la compactare 
0C, min. 

bitum rutier: 

35/50 

50/70 

70/100 

 

150 

140 

140 

început sfârșit 

145 

140 

135 

110 

110 

100 

bitum modificat cu polimeri: 

25/55 

45/80 

40/100 

 

165 

160 

155 

 

160 

155 

150 

 

120 

120 

120 

 

 Asternerea se va face pe întreaga lațime a căii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-
finisor cu grinzi de nivelare și precompactare de lungime corespunzătoare. 

 Grosimea maximă a mixturii asternute printr-o singură trecere este cea fixată de proiectant, dar nu 
poate fi mai mare de 10 cm. 

 Viteza optimă de asternere se va corela cu distanța de transport și capacitatea de fabricație a stației, 
pentru a se evita total întreruperile în timpul execuției stratului și apariției crapăturilor / fisurilor la suprafața 
stratului proaspăt asternut. Funcție de performanțele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min. 

 In buncărul utilajului de asternere, trebuie să existe în permanența suficiența mixtură, necesară pentru 
a se evita o raspândire neuniformă a materialului. 

 La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenție deosebită se va acorda realizării 
rosturilor de lucru, longitudinale și transversale, care trebuie să fie foarte regulate și etanse. 

La reluarea lucrului pe aceeași bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal 
și/sau transversal inclusiv zona benzii de încadrare (acostament), se tăie la toate straturile asfaltice, de bază, de 
legătură sau de uzură pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticala. 

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeași zi, tăierea nu mai este necesară, cu 
excepția stratului de uzură. 

Rosturile de lucru longitudinale și transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm fața de 
cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când exista și strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu lianț hidraulic, rosturile de lucru ale 
straturilor se vor executa întrețesut. 

 Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou și un strat de asfalt existent al drumului se 

va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcție de grosimea noului strat, 
astfel încât să se obțină o grosime constantă a acestuia, cu pantă de 0,5%. 
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În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va face 
prin amorsarea suprafeței, urmată de asternerea și compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior 
al ambelor strături (nou și existent). 

 

 
 

 

 Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, nefiind lăsat neprotejat 
sub trafic. 

 Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură, realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu 
se va lăsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de binder să fie acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea 
apariției unor degradări structurale. 

 

5.3.5. Compactarea mixturilor asfaltice 

 Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii corespunzatoare, care să 
asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și 
fiecare strat în parte. 

Operația de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu compactoare cu rulouri 
netede, cu sau fără dispozitive de vibrare, și/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare 
adecvate, astfel încât să se obțină gradul de compactare conform tabelului 24. 

Certificarea conformității compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

 Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, se execută un sector experimental și se determinaă 
numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcție de performanțele acestora, tipul și grosimea straturilor 
executate. 

Sectorul experimental se realizează înainte de începerea asternerii stratului în lucrare, utilizând mixturi asfaltice 
preparate în condiții similare cu cele stabilite pentru producția curenta. 
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 Alegerea numărului de treceri optim și a atelierului de compactare are la baza rezultatele încercărilor 
efectuate pe stratul executat în sectorul de probă, de către un laborator autorizat /acreditat, în conformitate cu 
prevederile prezentului Caiet de sarcini și a normativului indicativ AND 605 - 2016. 

 Metoda de compactare propusă va fi considerata satisfacătoare dacă, pe sectorul de probă, se obține 
gradul de compactare minim menționat la tabelul 24. 

 Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat pentru 
compactoarele uzuale este cel menționat în tabelul 29. 

La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare în timpul lucrului, se va ține seama 
de valorile afișate la postul de comandă. Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte. 

 

Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri - Tabel 29 

Tipul stratului 

Ateliere de compactare 

A B 

Compactor cu pneuri 

de 160 kN 

Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 

Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 

Număr de treceri minime 

uzură 10 4 12 

legătură 12 4 14 

bază 12 4 14 

 

- Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, 
apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de 
compactare în urcare. Compactoarele trebuie să lucreze fară socuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a 
evita valurirea stratului executat din mixtură asfaltică și nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele 
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere 
sau ale căminelor de vizitare, se compactează cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau cu maiul mecanic. 

- Suprafața stratului se controlează în permanență, iar micile denivelări care apar pe suprafața stratului 
executate din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lațimea 
benzii. 

 

5.4. Controlul calității lucrărilor 

5.4.1. Controlul calității lucrărilor de execuție 

Controlul calității lucrărilor de execuție a straturilor de uzură, de legătură și de bază din mixturi asfaltice se 
efectuează conform prevederilor normativului indicativ AND 605 - 2016. 

5.4.2. Controlul calității materialelor 

Controlul calității materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua conform prevederilor 
prezentului normativ, atât în etapa inițială, cât și pe parcursul execuției, conform capitolului II și art. 7.10 din 
capitolului III și vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerințele prevăzute în acest caiet de sarcini. 

5.4.3. Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice 

- Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice: 

- funcționarea corectă a dispozitivelor de cântarire sau dozare volumetrică: la începutul fiecarei zile de 
lucru; 

- funcționarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

- Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 

- temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieșirea din uscător: permanent; 
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- temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor: permanent. 

- Controlul procesului tehnologic de execuție a stratului bituminos: 

- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

- temperatura mixturii asfaltice la asternere și compactare: cel puțin de două ori pe zi la  compactare cu 
respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13; 

- modul de execuție a rosturilor: zilnic; 

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. 

- Verificarea respectării compoziției mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de 
referință) se va face în felul următor: 

- granulozitatea amestecului de agregate naturale și filer la ieșirea din malaxor, înainte de adaugarea 
liantului (sarja albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare 
a mixturilor asfaltice; 

- conținutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecarei zile de lucru; 

- compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică conform SR EN 12697-2 și conținutul de 
bitum conform SR EN 12697-1) prin extracții, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor și asternere: zilnic. 

- Verificarea calității mixturii asfaltice, se va face prin analize efectuatuate de un laborator autorizat pe 
probe de mixtura asfaltica: 

- Compoziția mixturii asfaltice, care trebuie sa corespundă compoziției stabilite prin studiul preliminar 
de laborator; 

- caracteristici fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de sarcini 
(tabelul 31). 

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuției pe epruvete Marshall și se va raporta la limitele din 
tabelele 22 și 23, în funcție de tipul mixturii asfaltice preparate. 

Abaterile compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit (dozaj) sunt indicate în 
tabelul 30. 

 

Abateri față de dozajul optim - Tabel 30 

Abateri admise față de dozajul optim, în valoare absolută 

 

 

 

 

Agregate 

Treceri pe sita de, (mm) 

31,5 ± 5 

22,4 ± 5 

16 ± 5 

11,2 ± 5 

8 ± 5 

4 ± 4 

2 ± 3 

0,125 ± 1,5 

0,063 ±1,0 

Bitum ± 0,2 

 

- Tipurile de încercări și frecvența acestora, în funcție de tipul de mixtură și clasa tehnică a drumului 
sunt prezentate în tabelul 31, în corelare cu SR EN 13108-20/AC. 

 

Tipul și frecvența încercărilor realizate pe mixturi asfaltice - Tabel 31 
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Nr. 
crt. 

Natura controlului/încercării și 
frecvența încercării 

Caracteristici verificate și 
limite de încadrare 

Tipul mixturii asfaltice 

1. 
Încercări inițiale de tip 

(validarea în laborator) 

conform tabel 18 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de uzură, de 
legătură și de 

bază cu excepția mixturilor asfaltice 
stabilizate 

conform tabel 19 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de uzură, cu 
excepția 

mixturilor poroase, pentru 

clasa tehnică a drumului I, II, III, IV 

și categoria tehnică a străzii 

I, II, III 

conform tabel 20 și tabel 21 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de legătură și 
de bază, conform prevederilor din acest 
normativ pentru clasa tehnică a drumului 
I, II, III, IV și categoria tehnică a străzii I, 
II, III 

conform tabel 22 
Mixturile asfaltice 

stabilizate, indiferent de clasa tehnică a 
drumului 

conform tabel 23 
Mixturile asfaltice poroase, 

indiferent de clasa tehnică a drumului 

2. 
Încercări inițiale de tip 

(validarea în producție) 
idem punctul 1 

La transpunerea pe stația de 

asfalt a dozajelor proiectate în laborator, 
vor fi prelevate probe pe care se vor 
reface toate încercările prevăzute la 
punctul 1 din acest tabel. 
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compoziția mixturii conform 
art.106 pct. 4 și 5 

La transpunerea pe stația de 

asfalt a dozajelor proiectate în laborator, 
se va verifica respectarea dozajului de 
referinta. 

3. 

Verificarea caracteristicilor 
mixturii asfaltice prelevate în 
timpul execuției: 

- frecvența 1/400 tone mixtură 

asfaltică fabricată sau 1/700 tone 
mixtură fabricată în cazul stațiilor 
cu productivitate mai mare de 80 
to/oră, dar cel puțin o dată pe zi 

compoziția mixturii conform 

art.106 pct. 4 și 5 

Toate tipurile de mixtură 

asfaltică pentru stratul de uzură, de 
legătură și de bază. 

caracteristici fizico-mecanice pe 
epruvete Marshall conform tabel 
18 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de uzură, de 
legătură și de 

bază cu excepția mixturilor 

asfaltice stabilizate 

conform tabel 22 Mixturi asfaltice stabilizate 

caracteristici fizico-mecanice 

pe epruvete Marshall conform 
tabel 18 și 

volum de goluri pe cilindri 

Marshall - conform tabel 22 

Mixturi asfaltice poroase 

4. 

Verificarea calității stratului 

executat: 

- o verificare pentru fiecare 

10 000 m2 executați, 

- min.1/lucrare, în cazul lucrărilor 
cu suprafață mai mică de 10 000 
m2 

conform tabel 24 
Toate   tipurile   de   mixtură asfaltică  
pentru   stratul  de uzură, de legătură și de 
bază 
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5 

Verificarea rezistenței stratului la 
deformații permanente pentru 
stratul executat: 

- o verificare pentru fiecare 

20 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu mai mult 
de 2 benzi pe sens; 

- o verificare pentru fiecare 

10 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu cel mult 

de 2 benzi pe sens; 

- min.1/lucrare, în cazul lucrărilor 
cu suprafața mai mică de 10 000 
m2. 

conform tabel 19 pentru rata de 
ornieraj și/sau adâncime făgaș, 
cu respectarea art.67 și art.68 

Toate tipurile de mixtură asfaltică 
destinate stratului de uzură, pentru 
drumurile de clasă tehnică I, II și III, IV și 
categoria tehnică a străzii I, II, III 

6 

Verificarea modulului de 

rigiditate: 

- o verificare pentru fiecare 

20 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu mai mult 
de 2 benzi pe sens; 

- o verificare pentru fiecare 

10 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu cel mult 

de 2 benzi pe sens; 

- min.1/lucrare, în cazul lucrărilor 
cu suprafața mai mică de 10 000 
m2. 

conform tabel 21 Stratul de bază 

7 
Verificarea elementelor 
geometrice ale stratului executat 

conform tabel 25 Toate straturile executate 

8 
Verificarea caracteristicilor 

suprafeței stratului executat 
conform tabel 26 Toate straturile executate 
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9 

Verificări suplimentare în 

situații cerute de comisia de 
recepție (beneficiar): 

- frecvența: 1 set carote pentru 
fiecare solicitare 

conform solicitării comisiei de recepție 

 

5.4.4. Controlul calității straturilor executate din mixturi asfaltice 

- Verificarea calității stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, 
astfel: 

- carote Ø 200 mm pentru determinarea rezistenței la ornieraj; 

- carote Ø 100 mm sau plăci de min.(400 x 400) mm sau carote de Ø 200 mm (în suprafața echivalentă 
cu a plăcii menționate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare și absorbției 
de apă, precum și, la cererea Inginerului, a compoziției. 

Epruvetele se prelevează în prezența delegatului antreprenorului, al Inginerului, la aproximativ 1 m de la 
marginea părții carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se va nota grosimea straturilor prin măsurarea 
cu o rigla gradată. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către antreprenor și Inginer din 
sectoarele cele mai defavorabile. 

- Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de compactare în situ, prin 
încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compăctării constau în determinarea densitații 
aparente și a absorbției de apă, pe placuțe (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 
mm, netulburate 

Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie sa se încadreze în limitele din tabelul 24. 

- Alte verificări, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului și a compoziției (granulometrie 
SR EN 12697-2 și conținut de bitum solubil conform SR EN 12697-1). 

5.4.5. Verificarea elementelor geometrice 

Verificarea elementelor geometrice ale stratului și a uniformității suprafeței consta în: 

- verificarea îndeplinirii condițiilor de calitate pentru stratul suport și fundație, conform prevederilor 
STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în funcție de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la 
încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepție, prin maximum două 
sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat;verificarea se va face pe probe ce 
se iau pentru verificarea calității îmbrăcăminții, tabel 24 și conform tabel 25; 

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de 
nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului. 

Nu se admit abateri în minus față de grosimea prevăzută în proiect. 

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu condiția respectării prevederilor 
prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafeței, abaterile admise la cotele proiectate și gradul de 
compactare. 

5.5. Recepția lucrărilor 

5.5.1. Recepția pe faze de execuție 

Recepția pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de 
stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de 
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execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996 și se va 
verifica dacă partea de lucrări ce se recepționează s-a executat conform proiectului și atestă condițiile impuse 
de AND 605 - 2016 și de prezentul caiet de sarcini. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție 
pe faze determinante, în care se confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare. 

Recepția pe faze determinante se efectuează de către Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu participarea 
reprezentantului Inspecției în Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a recepției va purta 
semnăturile factorilor participanți. 

În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare de lucru, aceste 
documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la dispoziția comisiei care face 
recepția fazelor determinante. 

5.6. Recepția la terminarea lucrărilor 

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează de către Inginer conform Regulamentului de recepție a lucrarilor 
în construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273 cu modificarile și completările ulterioare. 

Comisia de recepție examinează lucrările executate în conformitatea cu documentația tehnică aprobată, proiect 
de execuție, caiet de sarcini, precum și determinări necesare în vederea realizării recepției la terminarea lucrării, 
după cum urmează: 

- Verificarea elementelor geometrice – tabel 25; 

- grosimea; 

- lațimea părții carosabile; 

- profil transversal și longitudinal; 

- Planeitatea suprafeței de rulare – tabel 26; 

- Rugozitate – tabel 26; 

- Capacitate portantă- conform normativ CD 155; 

- Rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului 31. 

5.7. Recepția finală 

Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție a lucrării. 

Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum și construcții noi de drumuri și autostrăzi, în vederea 
Recepției Finale, antreprenorul va prezenta măsurătorile de planeitate, rugozitate și capacitate portantă, pentru 
confirmarea comportării în exploatare a lucrărilor executate. 

Recepția finală se va face conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 
acestora, aprobat prin H.G. 273 cu modificarile și completările ulterioare, după expirarea perioadei de garanție. 

La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat straturile asfaltice și dacă acestea au 
fost întreținute corespunzător în perioada de garanție a întregii lucrări, în condițiile respectării prevederilor 
Regulamentului aprobat cu HGR 273 și modificărilor și completarilor aprobate cu HG 940 și HG 1303. 
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Caiet de sarcini nr.6. Cofraje 

6.1. DATE GENERALE 

Cofrajele sunt structuri provizorii alcătuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate în 
lucrare, dau betonului forma proiectată. În termenul de cofraj se includ atât cofrajele propriu-zise 
cât şi dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, ţevile, tiranţii, distanţierii, care contribuie la 
asigurarea realizării formei dorite. 

Cofrajele şi susţinerile lor se execută numai pe bază de proiecte, întocmite de unităţi de proiectare 
autorizate, în conformitate cu prevederile STAS 7721/90, precum şi a Normativului NE 
012/2/2010. 

Cofrajele trebuie să fie alcătuite astfel încât să îndeplinească următoarele condiţii: 

să asigure obţinerea formei, dimensiunilor şi gradului de finisare, prevăzute în proiect, pentru 
elementele ce urmează a fi executate, respectându-se înscrierea în abaterile admisibile prevăzute 
în Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat– Partea 2: Executarea lucrarilor din beton indicativ NE 012-2-2010 Anexa C. 

 să fie etanşe, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment; 

 să fie stabile şi rezistente, sub acţiunea încărcărilor care apar în procesul de execuţie. 

 să asigure ordinea de montare şi demontare stabilită fără a degrada elementele de beton 
cofrate, sau componentele cofrajelor şi susţinerilor; 

 să permită, la decofrare, o preluare treptată a încărcării de către elementele care se 
decofrează; 

 să permită închiderea rosturilor astfel încât să se evite formarea de pene sau praguri; 

 să permită închiderea cu uşurinţă - indiferent de natura materialului din care este alcătuit 
cofrajul - a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor şi pentru scurgerea apelor 
uzate, înainte de începerea turnării betonului; 

 să aibă feţele, ce vin în contact cu betonul, curate, fără crăpături, sau alte defecte; 

Proiectul cofrajelor va cuprinde şi tehnologia de montare şi decofrare. 

Din punct de vedere al modului de alcătuire se deosebesc: 

 cofraje fixe, confecţionate şi montate la locul de turnare a betonului şi folosite, de obicei, 
la o singură lucrare. 

 cofraje demontabile staţionare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj 
refolosibile la un anumit număr de turnări; 

 cofraje demontabile mobile, care se deplasează şi iau poziţii succesive pe măsura turnării 
betonului: cofraje glisante sau păşitoare; 

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confecţionate se deosebesc: 

 cofraje din lemn sau căptuşite cu lemn; 

 cofraje tego; 

 cofraje furniruite de tip DOKA, PASCHAL îmbinate sau tratate cu răşini; 

 cofraje metalice. 

6.2. PREGĂTIREA, CONTROLUL ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE COFRARE 

  Înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite şi reparate. Refolosirea cât şi numărul de 
refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului. 

În scopul refolosirii, cofrajele vor fi supuse următoarelor operaţiuni: 

 curăţirea cu grijă, repararea şi spălarea,  înainte şi după refolosire; când spălarea se face 
în amplasament apa va fi drenată în afară (nu este permisă curăţirea cofrajelor numai cu 
jet de aer); 
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 tratarea suprafeţelor, ce vin în contact cu betonul, cu o substanţă ce trebuie să uşureze 
decofrarea, în scopul desprinderii uşoare a cofrajului; în cazul în care se folosesc 
substanţe lubrifiante, uleioase; nu este permis ca acestea să vină în contact cu armăturile. 

În vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor se vor efectua verificări etapizate astfel: 

 preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile de 
cofraje şi susţineri; 

 în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare a 
elementelor;  

 final, recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în "Registrul de procese verbale, 
pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse"; 

6.3. MONTAREA ŞI SUSŢINERILE COFRAJELOR 

6.3.1. Montarea cofrajelor  

Va cuprinde următoarele operaţii: 

 trasarea poziţiei cofrajelor; 

 asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 

 verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 

 încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor. 

6.3.2. Susţinerile cofrajelor 

În cazurile în care elementele de susţinere a cofrajelor reazemă pe teren se va asigura repartizarea 
solicitărilor, ţinând seama de gradul de compactare şi posibilităţile de înmuiere, astfel încât să se 
evite producerea tasărilor. 

În cazurile în care terenul este îngheţat sau expus îngheţului, rezemarea susţinerilor se va face 
astfel încât să se evite deplasarea acestora în funcţie de condiţiile de temperatură.  
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Caiet de sarcini nr.7. Armaturi 

7.1. GENERALITĂŢI 

Prezentul caiet de sarcini tratează condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, 
fasonarea şi montarea armăturilor utilizate la structurile de beton armat şi beton precomprimat 
pentru poduri, precum şi condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite de armăturile existente care 
urmează să fie înglobate în lucrare. 

Pentru condiţiile specifice privind fundaţiile, suprastructurile din beton armat şi din beton 
precomprimat se vor respecta şi prevederile din capitolele conexe. 

7.2. OŢELURI PENTRU ARMĂTURI 

Se vor utiliza oţeluri conforme cu Norma tehnica ST 009-2011 si standardele SR EN 1992, SR EN 
1994, SR EN 1996 si SR EN 1998, impreuna cu anexele lor nationale. 

Tipurile de oțel utilizate curent în elementele de beton armat și precomprimat și domeniile lor de 
aplicare sunt indicate în tabelul următor și corespund prevederilor din normativele NE012-99 
partea și IIși C21-85. 

Otel beton rotund 
neted SR 438-1:2012 

OB 37 Armaturi de rezistenta sau 
armaturi constructive 

Sarma trasa neteda 
pentru beton armat 
SR 438-2:2012 SR  

STNB Armaturi de rezistenta sau 
armaturi constructive, numai 
sub forma de plase sau carcase 
sudate 

Plase sudate pentru 
beton armat SR 438-
3:2012 

STNB Armaturi de rezistenta cu 
betoane de clasa cel putin 
C12/15 

Otel beton cu profil 
periodic SR 438-
1:2012 

Agremente tehnice 

PC52 

B500C sau 
B500B 

Armaturi de rezistenta la 
elemente cu betoane de clasa 
cel putin C20/25 

Armaturi 
pretensionate sarme 
netede  

Toroane  

Agremente tehnice 

SBP I si 

SBP II 
SBPA I si 
SBPA II  

TBP 

Armaturi de rezistenta la 
elemente cu betoane de clasa 
cel putin C20/25 

Pentru oţelurile din import este obligatorie existenţa declaratiilor de conformitate si a certificatelor 
de inspectie emise de catre unitatea care a importat oţelul şi trebuie să fie agrementate tehnic cu 
precizarea domeniului de utilizare. 

În cazul în care există dubiu asupra modului în care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea 
utiliza oţelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de laborator, cu acordul scris al unui 
institut de specialitate şi după aprobarea beneficiarului. 
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7.3. LIVRAREA ŞI MARCAREA  OŢELULUI BETON 

Livrarea oţelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoţită de un 
document de calitate (certificat de calitate/inspecţie, declaraţie de conformitate) şi după 
certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie după certificatul de conformitate. 

Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă durabila, bine legată, care 
va conţine: 

- denumirea producatorului; 

- tipul si clasa produsului; 

- numărul lotului şi al colacului sau legăturii; 

- marcajul de conformitate; 

- stampila controlului de calitate. 

Documentele ce însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să conţină următoarele 
informaţii: 

- numele si adresa producatorului; 

- numarul certificatului de conformitate, atasat; 

- referinte la caracteristicile produsului; 

- numarul standrardului de produs; 

- tipul si clasa produsului (profil neted / profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul 
de profil); 

- dimensiunea; 

- limita de curgere; 

- rezistenta la rupere; 

- alungirea la forta maxima si la rupere; 

- continutul de carbon echivalent pe otel lichid; 

- date de identificare a sarjei / lotului / colacului sau legaturii. 

Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind calitatea produselor, care 
va conţine toate datele din documentele de calitate eliberate de producătorul oţelului beton. 

7.4. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA 

Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură, vor fi transportate şi 
depozitate astfel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte substanţe care pot afecta armătura 
şi/sau betonul, sau aderenţa beton – armătură. 

Oţelurile pentru armături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi diametre, în spaţii amenajate 
şi dotate corespunzător, astfel încât să se asigure: 

- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii; 

- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 

- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru. 

7.5. CONTROLUL CALITĂŢII 

Antreprenorul va verifica caracteristicile geometrice pentru fiecare lot de livrare. Incercarile fizico 
- mecanice se for  furniza de prelucrator/ producator pentru fiecare lot livrat impreuna cu 
declaratiile de conformitate. 

Controlul calităţii oţelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 8 din NE 
012/2/2010 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-2002. 
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7.6. FASONAREA, MONTAREA ŞI LEGAREA ARMăTURILOR 

Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în strictă 
conformitate cu prevederile proiectului. 

Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, ţinând 
seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor, precum şi de aspecte tehnologice de 
betonare şi compactare. Dacă se consideră necesar se va solicita reexaminarea de către proiectant 
a dispoziţiilor de armare prevăzute în proiect. 

Armătura trebuie tăiată, îndoită, manipulată astfel încât să se evite: 

- deteriorarea mecanică (de ex. crestături, loviri); 

- ruperi ale sudurilor în carcase şi plase sudate; 

- contactul cu substanţe care pot afecta proprietăţile de aderenţă sau pot produce procese de 
coroziune. 

Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte, în acest scop se vor îndepărta: 

- eventuale impurităţi de pe suprafaţa barelor; 

- îndepărtarea ruginii, în special în zonele în care barele urmează a fi înnădite prin sudură. 

După îndepărtarea ruginii reducerea secţiunilor barelor nu trebuie să depăşească abaterile 
prevăzute în standardele de produs. 

Oţelul - beton livrat în colaci sau barele îndoite trebuie să fie îndreptate înainte de a se proceda la 
tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul alungirea maximă nu va depăşi 
1 mm/m). 

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, astfel încât să se evite confundarea 
lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul montării. 

Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub -10ºC. Barele cu profil periodic cu diametrul 
mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. 

Recomandări privind fasonarea, montarea şi legarea armăturilor sunt prezentate în Anexa D.5. din 
Normativul pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat NE 012/2/2010 şi cap 10 din Codul de practică pentru executia lucrarilor din beton, 
beton armat si beton precomprimat NE 013/02. 

Prevederile generale privind confecţionarea armăturii pretensionate 

La pregătirea tuturor tipurilor de armături pretensionate se vor respecta următoarele: 

- se va verifica existenţa certificatului de calitate al lotului de oţel din care urmează a se 
executa armătura; în lipsa acestui certificat sau dacă există îndoieli asupra respectării 
condiţiilor de transport şi depozitare (în special în zone cu agresivitate), se vor efectua 
încercări de verificare a calităţii în conformitate cu prevederile din SR EN 206+A1/2017, 
pentru a avea confirmarea că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico - 
mecanice ale armăturilor (rezistenţa la tracţiune, îndoire alternantă, etc.). 

- suprafaţa oţelurilor se va curăţa de impurităţi, stratul de rugină superficială neaderentă şi se 
va degresa (unde este cazul), pentru a se asigura o bună ancorare în blocaje, beton sau 
mortarul de injectare; 

- oţelurile care prezintă un început slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decât pe baza 
unor probe care să confirme că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico - 
mecanice. 

- armăturile care urmează să fie tensionate simultan vor proveni pe cât posibil din acelaşi lot; 

- zonele de armătură care au suferit o îndoire locală rămânând deformate nu se vor utiliza, 
fiind interzisă operaţia de îndreptare. Dacă totuşi în timpul transportului sau al depozitării, 
barele de oţel superior au suferit o uşoară deformare, se vor îndrepta mecanic, la temperaturi 
de cel puţin +10C. 

- pentru armături pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe scurte de către un 
laborator de specialitate, în conformitate cu SR EN 13369/2013  si SR EN ISO 15630-1:2019 
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“Oteluri pentru armarea si precomprimarea betonului. Metode de incercare. Partea 1: Bare, 
sarme laminate si sarme pentru armarea betonului “. 

în cazul fasciculelor postîntinse, valoarea reală a modulului de elasticitate se va determina pe 
şantier, o dată cu terminarea pierderilor de tensiune prin frecare pe traseu. 

La calculul armăturilor pretensionate, confecţionarea, montarea şi depozitarea armăturilor, 
tensionarea, blocarea şi injectarea lor se va ţine seama de prevederile constructive cuprinse în 
Normativul pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat NE 012/2/2010 în cap. 9 si in anexa E şi din Codul de practică pentru executia 
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat NE 013/02, cap 10. 

7.7. Toleranţe de execuţie 

În Normativul NE 012/2/2010 sunt indicate abaterile limită la fasonarea şi montarea armăturilor. 

Dacă prin proiect se indică abateri mai mici se respectă acestea. 

7.8. PARTICULARITăţI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE 

Plasele sudate din sârmă trasă netedă STNB sau profilată STPB se utilizează ori de câte ori este 
posibil la armarea elementelor de suprafaţă în condiţiile prevederilor SR 438-3-2012 

Executarea şi utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu reglementările tehnice în 
vigoare. 

Plasele sudate se vor depozita în locuri acoperite fără contact direct cu pământul sau cu substanţe 
care ar putea afecta armătura sau betonul, pe loturi de aceleaşi tipuri şi notate corespunzător. 

Încărcarea, descărcarea şi transportul plaselor sudate se vor face cu atenţie, evitându-se izbirile şi 
deformarea lor sau desfacerea sudurii. 

Încercările sau determinările specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calităţii sudării 
nodurilor se vor efectua conform SR 438-3-2012. 

În cazurile în care plasele sunt acoperite cu rugină se va proceda la înlăturarea acesteia prin periere. 

 După îndepărtarea ruginii, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie să depăşească 
abaterile prevăzute în standardele de produs. 

7.9. REGULI CONSTRUCTIVE 

Distanţele minime între armături precum şi diametrele minime admise pentru armăturile din beton 
armat monolit sau preturnat în funcţie de diferitele tipuri de elemente se vor considera conform 
normativelor in vigoare. 

7.10. INNĂDIREA ARMĂTURILOR 

Alegerea sistemului de înnădire se face conform prevederilor proiectului şi prevederilor SR EN 
1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009 - „Proiectarea 
structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare si prevederi constructive”. De regulă 
înnădirea armăturilor se realizează prin suprapunere fără sudură sau prin sudură funcţie de 
diametrul/tipul barelor; felul solicitării, zonele elementului (de ex. zone plastice potenţiale ale 
elementelor participante la structuri antiseismice). 

Procedeele de înnădire pot fi realizate prin: 

- suprapunere; 

- sudură; 

- manşoane metalo - termice; 

- manşoane prin presare. 

Înnădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu prevederile SR EN 
1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009 „Proiectarea 
structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare si prevederi constructive”. 

Înnădirea armăturilor prin sudură se face prin procedee de sudare obişnuită (sudare electrică prin 
puncte, sudare electrică cap la cap prin topire intermediară, sudare manuală cu arc electric prin 
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suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la cap cu arc electric - sudare în cochilie, sudare în 
semimanşon de cupru - sudare în mediu de bioxid de carbon) conform reglementărilor tehnice 
specifice referitoare la sudarea armăturilor din oţel - beton (C 28/1983 şi C 150/1999), în care sunt 
indicate şi lungimile minime necesare ale cordonului de sudură şi condiţiile de execuţie. 

Nu se permite folosirea sudurii la înnădirile armăturilor din oţeluri ale căror calităţi au fost 
îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). Această interdicţie nu se referă şi la sudurile prin 
puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial. 

La stabilirea distanţelor între barele armăturii longitudinale trebuie să se ţină seama de spaţiile 
suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., funcţie de sistemul de înnădire utilizat. 

Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo - termice prin 
presare sau alte procedee) este admisă numai pe baza reglementărilor tehnice specifice sau 
agrementelor tehnice. 

La înnădirile prin bucle, raza de curbură interioară a buclelor trebuie să respecte prevederile SR 
EN 1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009 „Proiectarea 
structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare si prevederi constructive”. 

7.11. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON 

Pentru asigurarea durabilităţii elementelor/structurilor şi protecţia armăturii contra coroziunii şi o 
conlucrare corespunzătoare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat  să se realizeze 
un strat de  acoperire cu beton minim. Grosimea minimă a stratului se determină funcţie de tipul 
elementului, categoria elementului, condiţiile de expunere, diametrul armăturilor, clasa betonului, 
gradul de rezistenţă la foc, etc. Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilită prin proiect. 

Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimică se va stabili 
conform prevederilor SR EN 206+A1:2017, SR EN 1992-1 si SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-
2:2006/AC:2008;SR EN 1992-2:2006/NA:2009, impreuna cu Anexele Nationale.  

Pentru asigurarea la execuţie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizată o dispunere 
corespunzătoare a distanţierilor din materiale plastice. Este interzisă utilizarea distanţierilor din 
cupoane metalice sau din lemn. 

7.12. ÎNLOCUIREA ARMĂTURILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECT 

În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda 
la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. 

Distanţele minime, respectiv maxime rezultate între bare precum şi diametrele minime adoptate 
trebuie să îndeplinească condiţiile din SR EN 1992-2:2006; SR EN 1992-2:2006/AC:2008;SR EN 
1992-2:2006/NA:2009 „Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton – proiectare si 
prevederi constructive” sau din alte reglementări specifice. 

Înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la Cartea construcţiei. 
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Caiet de sarcini nr.8. Betoane 

8.1. PRODUCEREA BETONULUI 

Prezentul capitol este elaborat pe baza prevederilor codului de practica CP 012/1-2007 referitor la 
betonul destinat structurilor turnate in-situ si structurilor prefabricate. 

Betonul poate fi fabricat (preparat) pe santier, beton gata de utilizare sau beton fabricat intr-o 
unitate de productie a elementelor prefabricate. 

Prezentul capitol specifica cerintele pentru: 

- materialele componente ale betonului. 

- proprietatile betonului proaspat si intarit si verificarile lor. 

- limitarile impuse compozitiei betonului. 

- specificatiile betonului. 

- livrarea betonului proaspat. 

- procedurile de control al productiei. 

- criteriile de conformitate si evaluarea conformitatii. 

Toate prevederile se refera la prepararea betonului cu proprietati specificate. 

8.2. MATERIALELE COMPONENTE ALE BETONULUI 

Materialele componente necesare prepararii betonului nu trebuie sa contina substante nocive in 
cantitati care pot avea un efect daunator asupra durabilitatii betonului sau provoaca coroziunea 
armaturilor, ele trebuie sa fie apte pentru utilizarea preconizata a betonului. 

8.2.1. Ciment 

Cimentul este un liant hidraulic si anume un material anorganic fin macinat care amestecat cu apa 
formeaza o pasta care face priza si se intareste datorita reactiilor si proceselor de hidratare si care, 
dupa intarire, isi mentine rezistenta si stabilitatea chiar si sub ap. 

Cimentul conform EN 197-1 denumit ciment CEM, dozat corespunzator si amestecat cu agregate 
si apa trebuie sa fie capabil sa produca beton sau mortar care sa-si mentina lucrabilitatea pentru o 
perioada de timp suficienta, si dupa perioade de timp definite, trebuie sa atinga niveluri de 
rezistenta specificate si sa prezinte de asemenea stabilitate de volum pe termen lung. 

Din cele 27 de produse din familia cimenturilor uzuale cuprinse in SR EN 197 – 1:2011 in prezenta 
documetatie vor fi folosite cimenturi din grupa: 

CEM I - ciment Portland, fara adaosuri din clasele de rezistenta 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N si 52,5 R 
in functie de clasa de beton utilizate care va fi nominalizata in capitolele urmatoare. Rezistenta 
notata cu "N" inseamna o clasa de rezistenta initiala uzuala iar "R" inseamna o clasa de rezisetnta 
initiala mare. 

CEM II - ciment Portland cu zgura de tip A - S cu adaos de zgura de furnal in proportie de       6 - 
20% si clincher in proportie de 80 - 94 % din clasele de rezistenta 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N si 42,5 
R. 

8.2.2. Agregate 

Pentru prepararea betoanelor cu masa volumica normala dupa uscare in etuva este mai mare de 
2000 kg/mc, dar inferioara sau egala cu 2600 kg/mc se folosesc agregate naturale de origine 
minerala care nu au suferit decat o prelucrare mecanica in conformitate cu prevederile SR EN 
12620+A1:2008 - "Agregate pentru betoane". 

Compozitia granulometrica a agregatelor utilizate la prepararea betoanelor este descrisa prin 
procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri patrate cu dimensiuni de 0,125 mm;         
0,25 mm; 0,5 mm; 1 mm; 2 mm; 4 mm; 8 mm; 16 mm; 22 mm respectiv 32 mm si 63 mm, conform 
Anexei L (normativa) din CP 012/1-2007 
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Pentru toate betoanele folosite in prezenta documentatie agregatele trebuie sa se gaseasca in zona 
favorabila de granulozitate functie de dimensiunea maxima a agregatelor conform urmatorului 
tabel: 

 

Agregatele folosite la betoanele specificate in prezenta documentatie trebuie sa fie rezistente la 
inghet - dezghet. 

Atunci cand absorbtia apei determinata conform Standardului European SR EN 1097 – 6:2013, nu 
depaseste 1% agregatul poate fi considerat ca rezistent la atacul ciclic al inghetului si dezghetului. 
Coeficientul de absorbtie a apei este definit ca raportul de crestere a masei unui esantion de agregat 
fata de masa sa uscata, dupa trecerea in etuva, lasand sa patrunda apa in porii deschisi. 

La agregatele alcatuite din mai multe clase granulare este necesar sa se imparta esantionul in clase 
diferite: de la 0.063 mm la 4 mm, de la 4 mm la 31.5 mm si de la 31.5 mm la 63 mm inainte de a 
pregati proba pentru incercare. 

8.2.3. Apa de amestec 

Aptitudinea generala este stabilita pentru apa de amestec si apele de spalare recuperate de la 
productia betonului trebuie sa respecte prevederile SR EN 1008. 

Apa potabila este considerata drept corespunzatoare pentru utilizare in beton fara nici o alta 
incercare. 

De asemeni poate fi folosita la prepararea betonului: 

- apa recuperata din procese (tehnologice) din industria betonului conform Anexei A din     SR 
EN 1008. 

- apa din surse subterane poate fi corespunzatoare pentru utilizare in beton, dar trebuie 
incercata. 

- apa de suprafata naturala si apa uzata industriala dar trebuie incercata. 

8.2.4. Aditivi 

Aptitudinea generala de utilizare pentru aditivi este stabilita conform prevederilor SR EN 934-2. 

Aditivii nu trebuie sa determine schimbari semnificative ale contractiei sau expansiunii betonului 
intarit. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop: 

- imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese, 
sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare. 

- punerea in opera a betoanelor prin pompare. 

- imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru betoanele expuse la intemperii sau situate 
in medii agresive. 
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- imbunatatirea comportarii la inghet - dezghet. 

- realizarea procesului de intarire, intarzierea sau accelerarea prizei in functie de cerintele 
tehnologice. 

- cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. 

Aditivii trebuie sa respecte cerintele din SR EN 934 - 2 si agrementele tehnice. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul 
urmator: 

     Tabel - Conditii de utilizare a aditivilor 

Nr. 
crt. 

Tip beton, tehnologie si 
conditii de turnare 

Aditiv recomandat Observatii 

1. 

Betoane de rezistenta 
avand clasa cuprinsa intre 
C 8/10 si C 30/37 inclusiv 
(conform detaliilor de 
executie) 

plastifiant 
dupa caz:  

- superplastifiant 

2. 
Betoane supuse la inghet - 
dezghet repetat 

antrenor de aer  

3. 
Betoane cu permeabilitate 
redusa 

reducator de apa / 
plastifiant 

dupa caz: 

- intens reducator de 
apa/superplastifiant 

- impermeabilizator 

4. 
Betoane expuse in 
conditii de agresivitate 
intensa si foarte intensa 

reducator de apa / 
plastifiant 

dupa caz: 

- intens reducator de 
apa/superplastifiant 

- inhibitor de coroziune 

5. 
Betoane executate 
monolit avand clasa      ≥ 
C 35/45 

superplastifiant / 
intens reducator de 
apa / 

 

6. Betoane fluide superplastifiant  

7. 

Betoane masive 

Betoane turnate prin 
tehnologii speciale 
(autocompactare) 

(plastifiant) 
superplastifiant + 
intarzietor de priza 

 

8. 
Betoane turnate pe timp 
calduros 

intarzietor de priza 
+ superplastifiant 
(plastifiant) 

 

9. 
Betoane turnate pe timp 
friguros 

antiinghet + 
accelerator de 
priza 

 

10. 
Betoane cu rezistente 
mari la termene scurte 

acceleratori de 
intarire fara cloruri 
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8.2.5. Adaosurile 

Adaosurile sunt materiale fine utilizate in beton pentru imbunatatirea unor proprietati sau pentru 
a-i conferi proprietati speciale. 

Adaosurile folosite vor fi adaosuri practic inerte (tip I) conform prevederilor SR EN 12878. 

8.3. Proprietatile betonului proaspat si intarit si verificarile lor 

8.3.1. Proprietatile betonului proaspat  

Clase de consistenta 

Conform prevederilor CP 012/1-2007 consistente betonului este clasificata in: 

- clase de tasare; 

- clase Vebe; 

- clase de compactare; 

- clase de raspandire. 

Clase de tasare 

Clasa Tasarea in mm 

S 1 de la 10 pana la 40 

S 2 de la 50 pana la 90 

S 3 de la 100 pana la 150 

S 4 de la 160 pana la 210 

S5* ≥ 220 

 

 

Clasa Vebe 

Clasa Tasarea in mm 

V 0* ≥ 31 

V 1 de la 30 pana la 21 

V 2 de la 20 pana la 11 

V 3 de la 10 pana la 6 

V4* de la 5 pana la 3 

Clase de compactare 

Clasa Tasarea in mm 

C 0* >1.46 

C 1 de la 1.45 pana la 1.26 

C 2 de la 1.26 pana la 1.11 
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C 3 de la 1.10 pana la 1.04 

 

Clase de raspandire 

Clasa Tasarea in mm 

F 1* ≤340 

F 2 de la 350 pana la 410 

F 3 de la 420 pana la 480 

F 4 de la 490 pana la 550 

F 5 de la 560 pana la 620 

F6* ≥630 

Consistenta betonului se determina prin una din urmatoarele metode: 

1- incercarea de tasare conform SR EN 12350-2. Betonul proaspat este compactat intr-un tipar 
cu forma de trunchi de con. Se ridica tiparul printr-o miscare constanta care dureaza intre 2s 
si 5s. Imediat dupa indepartarea tiparului se masoara tasarea fata de inaltimea initiala. 

2- incercarea Vebe, conform SR EN 12350-3. Betonul proaspat este compactat intr-un tipar de 
tasare. Tiparul se rididca deasupra betonului si peste fata superioara a betonului se amplaseaza 
cu disc transparent care se coboara cu grija pana ce intra in contact cu betonul. Se inregistreaza 
tasarea betonului. Se porneste roata vibratoare si se masoara timpul necesar pentru ca 
suprafata inferioara a discului transparent sa fie in intregime in contact cu mortarul (timpul 
Vebe). 

3- determinarea gradului de compactare. Conform SR EN 12350 - 4 betonul proaspat este asezat 
cu grija intr-un recipient, cu ajutorul unei mistrii, evitand orice fel de compactare pe toata 
durata umplerii. Cand recipientul este umplut, suprafata superioara este rasa la nivelul partii 
superioare a recipientului. Betonul este compactat prin vibrare si distanta de la suprafata 
betonului compactat si pana la marginea superioara a recipientului este utilizata pentru 
determinarea gradului de compactare determinat cu formula 

 
sh

h

1

1
  in care: 

h1  = inaltimea interioara a recipientului, in milimetri 

s  = este valoarea medie, masurata cu exactitate de un milimetru a celor   patru 
distante de la suprafata betonului compactat pana la marginile betonului compactat pana la 
marginile superioare ale recipientului. Recipientul are baza patrat cu latura de 200 mm. 

4- incercarea cu masa de raspandire. Conform SR EN 12350-5 aceasta incercare determina 
consistenta betonului proaspat prin masurarea raspandirii betonului pe o masa plana care este 
supusa unui soc brusc. 

* Nota 

Din ratiuni de lipsa de sensibilitate a metodelor de incercari, de la anumite valori, se recomanda a 
se utiliza incercarile indicate mai sus numai pentru: 

inaltimea tasarii  ≥ 10 mm si ≤ 210 mm 

timp de incercare Vebe ≤ 30s si > 5s 

grad de compactare ≥1,04 si < 1,36 

diametru de raspandire > 340 mm si ≤620mm 
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Cand trebuie determinata consistenta betonului, aceasta cerinta se aplica in momentul utilizarii 
betonului sau in cazul betonului gata de utilizare si in momentul livrarii. 

 Clase in functie de dimensiunea maxima a agregatelor 

Clasificarea dupa dimensiunea maxima este facuta conform prevederilor SR EN 12620+A1 
plecand de la dimensiunea nominala maxima a agregatului. 

8.3.2. Proprietatile betonului intarit 

Clase de rezistenta la compresiune 

Betonul intarit este clasificat dupa clasa de rezistenta la compresiune. 

Valoarea fck.cil este rezistenta caracteristica ceruta la 28 de zile, masurata pe cilindri de 150 mm 
diametru si 300 mm inaltime. 

Valoarea fck.cub este rezistenta caracteristica ceruta la 28 de zile, masurata pe cuburi cu latura de 
150 mm. 

Conform CP 012/1-2007 clasele de rezistenta la compresiune pentru betoanele de masa volumica 
normala si betoane grele sunt urmatoarele: 

Clasă de 
rezistenţă la 
compresiune 

Rezistenta 
caracteristica 
minima pe 
cilindri 

fck.cil.       
N/mm² 

Rezistenta 
caracteristica 
minima pe 
cuburi 

fck.cub.             
N/mm² 

C 8/10 8 10 

C 12/15 12 15 

C 16/20 16 20 

C 20/25 20 25 

C 25/30 25 30 

C 30/37 30 37 

C 35/45 35 45 

C 40/50 40 50 

C 45/55 45 55 

C 50/60 50 60 

C 55/67 55 67 

C 60/75 60 75 

C 70/85 70 85 

C 80/95 80 95 

C 90/105 90 105 

C 100/115 100 115 
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Betoanele folosite in prezentul proiect sunt prezentate in partile scrise si desenate ale proiectului. 

 Cerinte pentru durabilitatea betonului 

O structura durabila trebuie sa satisfaca cerintele de aptitudine, de exploatare si de stabilitate pe 
intreaga durata de utilizare din proiect, fara vreo pierdere semnificativa de functionalitate, nici 
lucrari de intretinere neprevazute excesive. De aceea o importanta deosebita o are alegerea 
compozitiei betonului tinand cont de conditiile de mediu in care se va afla betonul in constructia 
respectiva. 

Betonul poate fi supus la mai multe din actiunile descrise in tabelul de mai jos. 

In acest caz, conditiile de mediu inconjurator la care este supus, pot sa fie exprimate sub forma de 
combinatii de clase de expunere. 

Clasele de expunere conform SR EN 206 +A1:2017 sunt urmatoarele: 

XO - clasa de expunere pentru absenta riscului coroziunii sau atac. 

XC - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare. 

XD - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri, altele decat cele din apa de 
mare 

XS - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri din apa de mare 

XF - clase de expunere pentru atacul prin inghet - dezghet 

XA - clase de expunere pentru atacul de origine chimica 

XM - clase de expunere pentru solicitarile mecanice a betonului prin uzura. 

Conform prevederilor normativului CP-012/1-2007 sunt stabilite urmatoarele clase de expunere: 

Denumirea 
clasei de 
expunere 

Descrierea mediului 
inconjurator 

Exemple informative ilustrand alegerea 
claselor de expunere 

1. Nici un risc de coroziune sau atac 

XO 

Beton simplu si fara 
piese metalice 
inglobate. Toate 
expunerile, cu exceptia 
cazurilor de inghet - 
dezghet, de abraziune 
si de atac chimic 

 

 

Beton de umplutura si beton de egalizare 

Cand betonul care contine armaturi sau piese metalice inglobate, este expus la aer si umiditate, expunerea 
este clasificata in modul urmator: 

Nota: Conditiile de umiditate luate in considerare sunt cele din betonul care acopera armaturile sau 
piesele metalice inglobate, dar in numeroase cazuri , aceasta umiditate poate fi considerata ca reflecta 
umiditatea ambianta. In acest caz, o clasificare fondata pe diferite medii ambiante poate fi acceptabila.. 
Situatia nu poate fi aceeasi daca exista o bariera intre beton si mediul sau inconjurator (acoperirea 
betonului cu un material de protectie) 

2. Coroziune datorata carbonatarii 

 

XC 1 

 

Uscat sau permanent 
umed 

Beton in interiorul cladirilor unde gradul de 
umiditate a mediului ambiant este redus 
(inclusiv bucatariile, baile si spalatoriile 
cladirilor de locuit). 

Beton imersat permanent in apa 
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XC 2 

 

Umed, rareori uscat 

Suprafete de beton in contact cu apa pe termen 
lung (de exemplu elemente ale rezervoarelor 
de apa). 

Un mare numar de fundatii 

 

 

 

XC 3 

 

 

 

Umiditate moderata 

Beton in interiorul cladirilor unde umiditatea 
mediului ambiant este medie sau ridicata 
(bucatarii, bai, spalatorii profesionale altele 
decat cele ale cladirilor de locuit). 

Beton la exterior, insa la adapost de intemperii 
(elemente la care aerul din exterior are acces 
constant sau des, de exemplu: hale deschise). 

 

XC 4 

Alternanta umiditate 
uscata 

Suprafetele expuse contactului cu apa, dar care 
nu intra in clasa de expunere XC 3 (elemente 
exteri-oare expuse intemperiilor) 

3. Coroziunea datorata clorurilor avand alta origine decat apa de mare 

Cand betonul care contine armaturi sau piese metalice inglobate, este in contact cu apa avand alta origine 
decat cea marina, inclusiv din sarurile pentru dezghetare, clasele de expunere sunt dupa cum urmeaza: 

Nota: In ce priveste conditiile de umiditate, a se vedea de asemenea sectiunea 2 din acest tabel. 

 

 

XD 1 

 

 

Umiditate modesta 

Suprafetele de beton expuse la cloruri 
transportate de curenti de aer (de exemplu 
suprafetele expuse agentilor de dexghetare de 
pe suprafata carosabila pulverizati si 
transportati de curentii de aer, la garaje, etc.). 

XD 2 Umed, rar uscat Piscine, rezervoare 

Beton expuse apelor industriale continand 
cloruri 

 

XD 3 

 

Alternativ umed si 
uscat 

Elemente de pod expuse la stropire cu apa care 
contine cloruri. 

Dale de parcaje pentru stationare vehicule 

4. Coroziunea indusa de cloruri prezente ina pa de mare 

 

XS 1 

Expus la aer 
vehiculand sare marina 
dar fara contact direct 
cu apa de mare 

Structuri pe sau in provimitatea unei coaste 

XS 2 Imersat in permanenta Elemente de structuri marine 

XS 3 Zone de maree, zone 
supuse la stropire cu 
bruma 

Elemente de structuri marime 

5. Atac inghet / dezghet 

XF 1 Saturatie, moderata in 
apa, fara agent de 
antipolei 

Suprafetele verticale de beton expuse ploii si 
inghetului 
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XF 2 Saturatie moderata in 
apa, cu agent antipolei 

Suprafete verticale de beton in lucrari rutiere 
expuse inghetului si aerului vehiculand agenti 
de dezghetare 

XF 3 Saturare puternica in 
apa, fara agent 
antipolei 

Suprafete orizontale de beton expuse la polei 
si inghet 

 

XF 4 

Saturate puternic in 
apa, cu agent antipolei 
sau apa de mare 

Drumuri si tabliere de pod expuse la agenti de 
dezghet. 

Suprafete de beton verticale direct expuse la 
stropirea cu agenti de dezghet si la inghet. 

Zone ale structurilor marine supuse la stropire 
si expuse la inghet 

6. Atacuri chimice 

 

XA 1 

Mediu cu slaba 
agresivitate chimica 
dupa EN 2006,tabel 2 

 

Soluri natruale si apa in sol 

 

XA 2 

Mediu cu agresivitate 
chimica, moderata, 
dupa EN 206 - 1, tabel 
2 

Soluri naturale si apa in sol 

 

XA 3 

Mediu cu agresivitate 
chimica ridicata, dupa 
EN 206-1, tabel 2 

Soluri naturale si apa in sol 

Clasele de expunere la solicitarea mecanica a betonului prin uzura nu sunt luate in considerare 
intrucat betonul utilizat la aceasta documentatie nu este supus solicitarilor mecanice care produc 
uzura acestora. 

Cerinte privind adancimea de patrundere a apei sub presiune 

Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturilor impotriva coroziunii, precum si pastrarea 
caracteristicilor betonului la actiuni fizico - chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt 
legate in primul rand de permeabilitatea betonului. 

In acest sens gradul de impermeabilitate a betonului este stabilit functie de clasa de expunere in 
care este incadrat pasajul conform pct. 2.2.2.2. al prezentului caiet de sarcini. 

Cerinte privind rezistenta la inghet - dezghet a betonului 

Elementele structurale ale pasajului realizate din beton armat sunt supuse actiunii inghetului si 
dezghetului repetat in stare uscata sau umeda si pe timpul iernii si la actiunea agentilor contra 
poleiului concomitenta cu inghet - dezghet repetat. 

Gradul de gelivitate al betonului: 

G 50 - supus la   50 de cicluri de inghet - dezghet 

G 100 - supus la 100 de cicluri de inghet - dezghet 

G 150 - supus la 150 de cicluri de inghet - dezghet 

 Controlul de conformitate al betonului cu proprietati specificate 

a) Controlul de calitate al rezistentei la compresiune 

Pentru betonul de masa volumica normala apartinand claselor de rezistenta cuprinse intre C 8/10 
si C 55/67 incercarile de conformitate trebuie facute pe fiecare compozitie de beton luata 
individual, sau pe familii de beton (grup de compozitii de beton pentru care exista o relatie fiabila 
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intre proprietatile principale; aceasta relatie este demonstrata prin incercari si este consemnata in 
scris si pastrata), determinate de producator. 

8.4. PRODUCEREA BETONULUI 

8.4.1. Personalul de conducere si control al betonului 

Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostinte si 
experinte necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati. 

Se vor respecta prevederile art. 9.6.1. din Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, 
beton armat si beton precomprimat indicativ CP-012/1-2007 

8.4.2. Malaxoare 

Malaxoarele trebuie sa fie capabile sa asigure un amestec omogen al materialelor componente si 
o consistenta  uniforma a betonului pentru un timp si o capacitate de amestecare date. 

Camioanele malaxoare si cuvele agitatoare trebuie sa fie echipate astfel incat sa poata livra betonul 
perfect omogen. In plus, camioanele malaxoare sa fie dotate cu echipament de masura si de 
distributie, potrivite, in cazurile in care aditivii, sub responsabilitatea producatorului, trebuie sa fie 
adaugati pe santier. 

8.4.3. Dozarea materialelor componente 

La locul de dozare a materialelor componente ale betonului, trebuie sa fie disponibila o procedura 
documentata de dozare, care sa dea instructiuni detaliate despre tipul si cantitatea materialelor 
componente. 

Tolerantele la dozarea materialelor componente nu trebuie sa depaseasca limitele date in tabeluolul 
de mai jos, pentru toate cantitatile de beton de 1 m3 sau mai mari. 

Materiale componente Tolerante 

Cimenturi 

Apa 

Toate agregatele 

Adaosuri utilizate in cantitate 
>5% din masa cimentului 

±3% din cantitatea ceruta 

Aditivi si adaosuri utilizate in 
cantitate <5% din masa 
cimentului 

±5% din cantitatea ceruta 

 

8.4.4. Amestecarea betonului 

Amestecarea materialelor componente trebuie efectuată în malaxoare şi continuata conform cap. 
9 punctul 9.6.2.3 din Codul CP-012/1-2007 până la obţinerea unui amestec de beton cu aspect 
uniform. 

Malaxoarele nu trebuie încărcate peste capacitatea lor nominală de amestecare. 

In cazul în care se utilizează aditivi, aceştia trebuie adăugaţi în timpul procesului principal de 
amestecare, exceptând aditivii mari reducători de apă sau aditivii reducători de apă care pot să fie 
adăugaţi, după amestecarea principală. În ultimul caz, betonul trebuie amestecat din nou până la 
dispersarea completă a aditivului în amestec şi până ce el a acţionat complet. 

Intr-un malaxor, durata de re-amestecare după adăugarea aditivilor trebuie sa se stabilească în 
funcţie de tipul utilajului de amestecare, dar nu trebuie să fie mai mică de 1 min/m3 sau de 5 min 
pentru o cantitate mai mică de 5 m3. 

Pentru betonul uşor preparat cu agregate nesaturate cu apă, perioada între amestecarea iniţială şi 
sfârşitul amestecării finale (de exemplu amestecarea într-un camion malaxor) trebuie prelungită 
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până ce absorbţia de apă de către agregat şi evacuarea cvasicompletă a aerului indus în agregatele 
uşoare nu mai are nici o acţiune cu impact negativ asupra proprietăţilor betonului întărit. 

Compoziţia betonului proaspăt nu trebuie să fie modificată după descărcarea din malaxor. 

8.4.5. Livrarea, transportul la santier si receptia betonului proaspat 

Livrarea betonului proaspăt se va face conform prevederilor aplicabile din CP-012/1-2007 In plus, 
producătorul de beton trebuie să menţioneze pe bonul de livrare durata maximă de transport 
recomandată pentru care nu se modifică performanţele şi caracteristicile betonului comandat. 

Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru menţinerea 
caracteristicilor acestuia în stare proaspătă, precum şi pentru prevenirea segregării, pierderii 
componenţilor sau contaminării betonului. Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe, pentru a 
nu permite pierderea laptelui de ciment. 

Recepţia betonului proaspăt livrat pe şantier se  efectuează pe baza bonului (documentului) de 
livrare, a examinării vizuale a stării betonului proaspăt şi a verificărilor caracteristicilor acestuia 
prin încercări, conform prevederilor din anexa H, din Codul NE 012-2-2010. 

În cazul betonului preparat lângă locul de punere în operă, examinarea vizuală şi verificarea 
caracteristicilor se efectuează ca pentru betonul proaspăt livrat pe şantier. 

Datele privind livrarea betonului proaspăt, inclusiv cel preparat în staţii proprii sau pe şantier, vor 
fi înregistrate în condica de betoane. 

8.4.6. Turnarea si compactarea betonului 

Executarea lucrărilor de betonare nu poate să înceapă dacă nu este verificată îndeplinirea, în 
detaliu, a următoarelor condiţii prealabile: 

- întocmirea procedurii pentru punerea în operă a betonului (planul de turnare) pentru obiectul 
în cauză şi acceptarea acesteia de către investitor: 

- asigurarea livrării sau prepararea betonului în mod corespunzător; 

- stabilirea şi instruirea formaţiilor de lucru în ceea ce priveşte tehnologia de punere în operă 
şi măsurile privind igiena, protecţia muncii şi PSI; 

- recepţionarea calitativă a lucrărilor de săpături, cofraje şi armături (după caz). 

Betonul trebuie turnat şi compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură şi piesele 
înglobate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranţelor acoperirii cu beton compactat, 
şi că betonul va atinge rezistenţa şi durabilitatea prevăzute. 

Trebuie realizată o compactare adecvată în zonele de variaţie a secţiunii transversale, în secţiunile 
înguste, în nişe, în secţiunile cu aglomerare de armătură şi la nodurile dintre elementele 
structurilor. 

Viteza de turnare şi compactare trebuie să fie suficient de mare pentru a evita formarea rosturilor 
de turnare şi suficient de redusă pentru a evita tasările sau supraîncărcarea cofrajelor şi susţinerilor 
acestora. 

Rostul de turnare se poate forma în timpul turnării dacă betonul din stratul anterior se întăreşte 
înainte de turnarea şi compactarea următorului strat de beton. 

Pot fi stabilite condiţii suplimentare de executare- a lucrărilor cu privire la metoda şi viteza de 
turnare, în cazul în care există prevederi suplimentare pentru finisarea suprafeţei. 

Trebuie evitată segregarea în timpul turnării şi compactării betonului. 

Pe durata turnării şi compactării, betonul trebuie să fie protejat împotriva radiaţiei solare 
nefavorabile, vânturilor puternice, îngheţului, apei, ploii şi zăpezii. 

Betonul trebuie să fie pus în lucrare imediat după aducerea lui la locul de turnare, fară a-i afecta 
caracteristicile. 

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 

cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile - care sunt în contact cu betonul proaspăt 
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- trebuie să fie udate cu apă atât cu 2...3 ore înainte cât şi imediat înainte de turnarea betonului, 
dar apa rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată; 

- descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi transportoare, 
jgheaburi sau direct în cofraj; 

- refuzarea betonului adus la locul de turnare şi interzicerea punerii lui în operă, în condiţiile 
în care nu se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau prezintă segregări; se admite 
îmbunătăţirea consistenţei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu respectarea 
prevederilor aplicabile din CP-012/1-2007 

- înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,0 m în cazul 
elementelor cu lăţime de maximum 1,0 m şi 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv elemente de 
suprafaţă (plăci, fundaţii etc); 

- turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,0 m se face prin ferestre 
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică), 
având capătul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betonează; 

- răspândirea uniformă a betonului în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi 
orizontale de maximum 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei 
betonului turnat anterior; 

- corectarea poziţiei armăturilor în timpul turnării, în condiţiile în care se produce deformarea 
sau deplasarea acestora faţă de poziţia prevăzută în proiect (îndeosebi pentru armăturile 
dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă); 

- urmărirea atentă a înglobării complete în beton a armăturii, cu respectarea grosimii 
acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului şi ale reglementărilor tehnice în 
vigoare; 

- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe 
armături a vibratorului; 

- urmărirea atentă a umplerii complete a secţiunii în zonele cu armături dese, prin îndesarea 
laterală a betonului cu ajutorul unor şipci sau vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui; în 
cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilităţi de acces lateral, prin 
spaţii care să permită pătrunderea vibratorului în beton; 

- luarea de măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale poziţiei iniţiale 
a cofrajeior şi susţinerilor acestora; 

- asigurarea desfăşurării circulaţiei lucrătorilor şi mijloacelor de transport în timpul turnării pe 
podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă 
pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt; 

- turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura de 
executare; 

- durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor 
măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei 
betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la 
prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri şi 1,5 oră în cazul cimenturilor fără 
adaosuri; 

- reluarea turnării, în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, numai 
după pregătirea suprafeţelor rosturilor; 

- permiterea instalării podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport local 
al betonului pe planşeeîe betonate, precum şi depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje 
sau armături este permisă numai după 24 ... 48 ore, în funcţie de temperatura mediului şi de 
tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, dacă temperatura este de peste 20°C şi se 
foloseşte ciment de tip î, având clasa mai mare de 32,5). 

Compactarea betonului trebuie realizată după cum urmează: betonul trebuie astfel compactat încât 
să conţină o cantitate minimă de aer oclus. 
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Turnarea betonului in elemente  verticale, (elevatii pile, elevatii culei) se face respectându-se 
următoarele prevederi suplimentare: 

în cazul elementelor cu înălţimea de maximum 3,0 m, dacă vibrarea betonului nu este stânjenită 
de grosimea redusă a elementului sau de desimea armăturilor, se admite cofrarea tuturor feţelor pe 
întreaga înălţime şi turnarea pe la partea superioară a elementului; 

în cazul în care se întrevăd dificultăţi la compactarea betonului precum şi în cazul elementelor cu 
înălţime mai mare de 3,0 m, se adoptă una din soluţiile: 

- cofrarea unei feţe pe maximum 1,0 m înălţime şi completarea cofrajului pe măsura turnării;  

- turnarea şi compactarea prin ferestrele laterale. 

- în cazul pereţilor de recipienţi, cofrajul se montează pe una din feţe pe întreaga înălţime, iar 
pe cealaltă faţă, pe înălţime de maximum 1,0 m, completându-se pe măsura turnării; 

- primul strat de beton trebuie să aibă o consistenţă la limita maximă admisă prin procedura 
de executare a lucrărilor şi trebuie să nu depăşească grosimea de 30 cm; 

- nu se admit rosturi de iucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului. 

Turnarea betonului în elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mică dimensiune 
este cel puţin egală cu  1,5 m, se face având în vedere aspectele particulare prezentate în continuare: 

- adoptarea de măsuri speciale la stabilirea compoziţiei betonului şi a tehnologiei de turnare, 
în vederea asigurării calităţii lucrării. În scopul reducerii eforturilor din temperatură şi 
contracţie,  la stabilirea compoziţiei şi preparării betonului se urmăreşte: 

- adoptarea unui tip de ciment cu căldură de hidratare redusă (corelat cu clasa betonului) şi a 
unui dozaj cât mai scăzut, utilizând în acest scop un aditiv reducător de apă şi agregate cu 
dimensiuni cât mai mari; 

- asigurarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru betonul proaspăt, reducerea temperaturii 
agregatelor prin stropire artificială, utilizarea de apă rece, fulgi de gheaţă etc; 

- turnarea betonului în elemente masive se face fie în strat continuu, fie în trepte, conform 
detaliilor din fig. 2. Aceste prevederi se aplică şi în cazul elementelor cu grosimea de          0,8 
... 1,5 m, daca volumul acestora depăşeşte 100 m3;   

- detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face în mod obligatoriu, prin caiete  de sarcini 
sau proceduri de executare a lucrărilor, ţinând seama de: 

- capacitatea de turnare a betonului Cb exprimată în m3/h, respectiv cea mai mică dintre 
valorile capacităţii de preparare şi a capacităţii de transport de la staţie sau de la locul 
preparare la cel de punere în operă; 

- durata de timp Ta maximă admisă pentru turnarea unui nou strat sau treaptă de beton;  

- grosimea stratului sau treptei, care nu poate depăşi 50 cm; 

- numărul necesar de trepte suprapuse. 

Durata de timp, Ta, se stabileşte cu ajutorul relaţiei: Ta = T-Tt-Ts, 

în care: 

T  - durata de timp până la începerea prizei betonului; 

Tt  - durata de transport, între terminarea încărcării mijlocului de transport al betonului la 
staţia de  

   preparare şi terminarea descărcării la locul de turnare; 

Ts  - durata de staţionare şi de transport local, până la turnarea betonului. 

Durata de timp T, până la începerea prizei betonului se determină de un laborator de specialitate 
autorizat. 

In lipsa unor asemenea determinări se pot avea în vedere valorile orientative prezentate în 
tabelulurmator: 
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Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (lăţime - B, grosime - H) se stabilesc prin respectarea 
următoarelor condiţii (a se vedea figura de mai jos) privind: 

grosimea stratului (H): 

H<Cb-Ta / B·L  

H < 50 cm 

dimensiunile treptei: 

H·L<Cb-Ta / n·B     în care:  

Cb şi Ta  - conform celor arătate mai înainte; 

n   - intervalul maxim de suprapunere a treptelor (în exemplul din figura, rezultat 
pentru   treptele 8/4 şi următoarele). 

 

Turnarea betonului in elemente masive, in strat continuu, sau in trepte (directia de turnare este de 
la stanga spre dreapta) 

Finisarea suprafeţei prin netezire cu rigla sau mistria se efectuează la intervale şi într-o manieră 
care sa permită obţinerea finisării specificate. 

La finisarea suprafeţei nu trebuie să rămână lapte de ciment. 

In timpul finisării nu se adaugă apă, ciment, agenţi de întărire a suprafeţei sau alte materiale, decât 
în cazul în care se specifică altfel. 

Tratarea şi protecţia betonului după turnare 

Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după turnare, au scopul de a asigura atingerea 
caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de utilizare şi de condiţiile 
de mediu din această perioadă. 

Caracteristicile avute în vedere sunt: 

- rezistenţele şi deformaţiile betonului; 

Beton 

T (ore) pentru temperatura medie de: 

<10°C 10°... 20°C >20°C 

Fără aditivi întârzietori 

Cu aditivi întârzietori 

3 

 

6 

2½ 

 

5 

2 

 

4 
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- evitarea efectului contracţiei betonului, a producerii fisurilor şi, după caz, impermeabilitatea; 

- durabilitatea, în funcţie de clasele de expunere. 

Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratării şi protecţiei betonului, de: 

- împiedicarea evaporării apei din beton; 

- evitarea, după caz, a acţiunilor mecanice dăunătoare (vibraţii, impact etc), a îngheţului sau a 
contaminării cu substanţe dăunătoare (uleiuri, agenţi agresivi etc). 

Prevederile privind tratarea şi.protecţia betonului nu se referă la: 

- tratarea termică accelerată prin încălzire internă sau externă care, dacă este cazul, trebuie să 
facă obiectul unor prevederi speciale; 

- aplicarea unor produse care se înglobează în stratul de suprafaţă al betonului pentru a-i 
conferi proprietăţi speciale (de exemplu, sclivisire); 

- tratarea suprafeţei văzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate 
monogranulare aparente). 

Tratarea suprafeţei betonului, conform punctelor (b) şi (c), dacă este cazul, trebuie să facă obiectul 
caietelor de sarcini întocmite de proiectant pe baza cerinţelor beneficiarului lucrării. 

 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare şi protecţie a betonului sunt: 

- stabilirea, pe baza cunoaşterii domeniului de utilizare, a condiţiilor specifice privind unele 
caracteristici ale betonului şi, după caz, a suprafeţei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, 
porozitate, impermeabilitate etc); 

- cunoaşterea comportării betonului utilizat, în ceea ce priveşte evoluţia rezistenţei în timp, în 
funcţie de tipurile de ciment, agregate şi aditivi, precum şi caracteristici ale betonului 
proaspăt (raport A/C, temperatură etc), în perioada de întărire şi cea după întărire; 

- cunoaşterea influenţei condiţiilor de mediu (temperatură, umiditate, viteza curenţilor de aer 
în contact cu betonul etc.) asupra comportării betonului respectiv în perioada de întărire şi 
cea după întărire; 

- cunoaşterea mijloacelor şi produselor care se pot utiliza, pentru tratarea şi protecţia 
betonului, în funcţie de tipul betonului şi de condiţiile de mediu preconizate. 

Prevederile specifice privind protecţia şi tratarea betonului trebuie să fie cuprinse în proiect, 
în funcţie de următoarele situaţii: 

- necesitatea unor măsuri deosebite, situaţie în care aceste măsuri trebuie stabilite pe 
baza unor determinări, printr-un laborator de specialitate; 

- aplicarea unor măsuri generale, comune, conform prevederilor de mai jos. 

Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode, separat sau 
combinat: 

- păstrarea cofrajului în poziţie; 

- acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini şi la 
îmbinări pentru a preveni uscarea; 

- amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva uscării; 

- menţinerea unei suprafeţe umede de beton, prin udare cu apa; 

- aplicarea unui produs de tratare corespunzător. 

Utilizarea produselor de tratare pentru protecţie la îmbinările constructive, pe suprafeţele 
ce urmează a fi tratate sau pe suprafeţele pe care este necesară aderarea altui material, este 
permisă numai dacă acestea sunt îndepărtate complet înainte de următoarea operaţie, sau dacă 
se dovedeşte că nu au nici un efect negativ asupra operaţiilor ulterioare. 

La stabilirea duratei de tratare şi de protecţie a betonului trebuie să fie avuţi în vedere următorii 
parametri: 
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- condiţiile de mediu din perioada de exploatare a construcţiei exprimate prin clasele de 
expunere stabilite în CP 012-1-2007 

- sensibilitatea betonului la tratare, în funcţie de compoziţie. Cele mai importante 
caracteristici ale compoziţiei betonului, care influenţează durata tratării betonului, 
sunt: raportul apă/ciment (A/C), tipul şi clasa cimentului,, tipul şi proporţia aditivilor. 
Betonul cu un conţinut redus de apa (raport A/C mic) şi care are în compoziţie 
cimenturi cu rezistenţă iniţială mare (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate 
mult mai rapid decât betonul preparat cu un raport A/C ridicat şi cu cimenturi cu 
rezistenţă iniţială uzuală (N), rezultând durate ale tratării diferite. 

De asemenea, având în vedere că, în funcţie de clasa de expunere, betoanele preparate cu 
cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decât betoanele preparate 
cu cimenturi Portland de tip I, în cazul utilizării aceluiaşi raport A/C, se recomandă prelungirea 
duratei de tratare pentru primul caz. 

procentul din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, la care trebuie 
să ajungă rezistenţa betonului în perioada de tratare. Pentru acest procent sunt stabilite trei 
clase: 35%, 50% şi 70%. În cazurile în care procentul necesar este mai mare de 70%, se 
vor prevedea măsuri speciale. 

- viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, care poate fi stabilita în funcţie de: 

- raportul (r) dintre valoarea medie a rezistenţei la compresiune după 2 zile (W) şi valoarea 
medie a rezistenţei la compresiune după 28 zile (fcm28), determinate prin încercări iniţiale 
sau bazate pe performanţele cunoscute ale unui beton cu compoziţie similară. 

- condiţiile de mediu în timpul tratării: temperatura şi expunerea directă la soare, umiditatea, 
viteza vântului sau curenţilor de aer, după caz. 

Nota: Durata tratării betonului funcţie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este 
specificată în reglementări specifice de execuţie, precum prezentul normativ. Duratele minime 
prezentate în, anexa N a normativului CP 012-1-2007 (tabelul N.l) sunt prezentate cu titlu 
informativ. 

Durata de tratare a betonului stabilită în funcţie de parametrii prezentaţi mai sus, se determină după 
cum urmează, pentru: 

- elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiţii privind tratarea: perioada minimă de 
tratare trebuie să fie de 12 ore, cu condiţia ca priza să nu dureze mai mult de 5 ore şi 
temperatura la suprafaţa betonului să nu fie sub 5 °C; 

- elemente structurale din construcţii ce urmează a fi expuse unor condiţii corespunzătoare 
altor clase de expunere decât X0 sau XCl: 

- dacă acestea nu sunt supuse altor condiţii prevăzute în proiect: conform condiţiilor pentru 
atingerea a 50% din valoarea caracteristică a rezistenţei la compresiune la 28 zile, prevăzute 
în tabelul urmator: 

Dezvoltarea rezistentei 
betonului 

Rapida Medie Lenta Foarte lenta 

r= fcm2/fcm28   (1) 

 

(R≥0,50) (R≥0,30) (R≥0,15) (R≥0,15) 

Temperatura suprafetei 
betonului t in oC 

 

Durata minima de tratare in zile (2) 

t≥25 1 2 2 3 
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25>t≥15 1 2 4 5 

15>t≥ 10 2 4 7 10 

10>t≥5(3) 3 6 10 15 

(1) Este permisa interpolarea liniara a valorilor lui r. 

(2) Se va extinde cu o durata echivalenta in cazul in care lucrabilitatea este mentinuta mai mult de 5 
h.  

(3) In cazul in care temperatura este sub 5oC, tratarea trebuie prelungita cu durata in care temperatura 
indica mai putin de 5 °C. 

In cazul in care parametrii care determina durata tratarii nu pot fi cunoscuti in detaliu, se 
recomanda aplicarea indicatiilor din figura urmatoare: 

 

Parametrii si durata de tratare a betonului 

- Temperatura suprafeţei betonului nu trebuie să scadă sub 0°C înainte ca suprafaţa betonului 
să atingă o rezistenţă care poate suporta îngheţul fără efecte negative (de regulă, în cazul în 
care rezistenţa atinsă de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2). 

Rosturi de lucru la turnarea betonului 

- Rosturile de lucru sunt suprafeţele pe care se întrerupe turnarea betonului în elementele în 
care, la proiectare, secţiunea din beton este considerată continuă. Aceasta face ca stabilirea 
poziţiei acestora, precum şi tratarea corespunzătoare a zonei, pentru continuarea turnării 
betonului, să fie deosebit de importante. 

- Pentru construcţii cu caracter special, elemente de mare deschidere, pozitia rosturilor de 
lucru trebuie indicată în proiect precizându-se şi modul de tratare (benzi de etanşare, 
prelucrare etc). 

 Rosturile de lucru vor fi realizate ţinând seama de următoarele: 
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- suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi, de regulă, perpendiculară pe axa acestora, 
iar la plăci şi pereţi perpendiculară pe suprafaţa lor; 

- tratarea rosturilor de lucru: 

- spălare cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei betonului (cca. 5 ore de la 
betonare sau în funcţie de rezultatele, incercărilor de laborator, pentru cazuri conform 
paragrafului anterior. 

- inainte de betonare suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se betonul ce 
nu a fost bine compactat şi/sau se va freca cu peria de sârmă pentru a înlătura pojghiţa de 
lapte de ciment şi oricare alte impurităţi, după care se va uda; 

- înaintea betonării, suprafaţa betonului existent trebuie udată şi lăsată să absoarbă apa, după 
regula: betonul trebuie  să fie saturat dar suprafaţa zvântată. 

La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea, realizate impermeabile. 

Condiţii prealabile şi condiţii necesare la punerea în operă a betonului 

Condiţiile prealabile, precum şi cele necesare la punerea în operă a betonului sunt, în principal, 
următoarele: 

- existenţa, pe şantier, a proiectului, cu toate datele necesare, menţionate în acest capitol; 

- îndeplinirea condiţiilor prealabile privind aprobarea începerii turnării betonului prevăzute. 

- asigurarea condiţiilor specifice punerii în operă a betonului. 

- Condiţiile specifice punerii în operă a betonului sunt, în principal, următoarele: 

- dotări tehnice pentru transportul şi turnarea betonului, pentru compactarea betonului şi, după 
caz, pentru tratarea şi protecţia betonului; 

- facilităţi necesare: energie electrică, apă, aer comprimat etc; 

- personal calificat pentru activităţile respective; 

- materiale corespunzătoare (spre exemplu, produse de tratare pentru protecţia betonului). 

Pentru a evita întreruperi ale turnării betonului în afara rosturilor de lucru prevăzute, din cauza 
nefuncţionării mijloacelor de compactare prin vibrare, sau a altor întreruperi accidentale, se vor 
lua măsuri de a exista alternative în asigurarea dotărilor tehnice, a faciiităţiior respective, precum 
şi a personalului calificat. 

Decofrarea 

La decofrare trebuie să se respecte următoarele prevederi: 

- elementele pot fi decofrate în cazul în care betonul are o rezistenţă suficientă pentru a putea 
prelua, integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care acestea au fost proiectate. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită elementelor de construcţie care, după decofrare, suportă 
aproape întreaga solicitare prevăzută prin calcul. 

Se recomandă următoarele valori ale rezistenţei ia compresiune la care se poate decofra: 

- părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă la 
compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel încât să nu fie deteriorate feţele şi muchiile 
elementelor; 

- cofrajele feţelor inferioare la plăci şi grinzi se pot îndepărta, menţinând sau remontând popi 
de siguranţă, numai în condiţiile în care rezistenţa la compresiune a betonului a atins, faţă de 
clasă, următoarele procente: 

o 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m; 

o 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m; 

o îndepărtarea popilor de siguranţă se face la termenele stabilite în proiect. 

Nu este permisă îndepărtarea popilor de siguranţă ai unui planşeu aflat imediat sub 
altul care se cofrează sau la care se toarnă betonul. 
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Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea decofrării, se face prin 
încercarea epruvetelor de control, confecţionate în acesţ/cop şi păstrate în condiţii similare 
elementelor în cauză (a se vedea anexa H, tabelul H 1 din Codul NE 012-2-2010). La aprecierea 
rezultatelor obţinute pe epruvetele de control trebuie să se ţină seama de faptul că poate exista o 
diferenţă între aceste rezultate şi rezistenţa reală a betonului din element (evoluţia diferită a căldurii 
în beton în cele două situaţii, tratarea betonului etc), precum şi faţă de rezistenţa determinată prin 
încercări conform SR EN 206+A1:2017  si SR EN 12390-3:2019 

În cazurile în care există dubii în legatură cu aceste rezultate, se recomandă încercări nedistructive. 
În tabelele urmatoare se prezintă recomandări cu privire la termenele minime de decofrare şi 
îndepărtare a popilor de siguranţă, precum şi la termenele orientative de încercare a epruvetelor de 
beton în vederea stabilirii rezistenţei betonului. În funcţie de temperatura mediului şi de viteza de 
dezvoltare a rezistenţei betonului. 

 Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare a feţelor laterale, în funcţie de 
temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului, sunt date după cum 
urmează: 

a) pentru feţele laterale 

Evoluţia rezistenţei 
betonului 

Temperatura mediului (°C) 

+5 + 10 + 15 

Durata de la turnare (zile) 

Lentă 2 1   1/2 1 

Medie 2 1 1 

 

 

b)   pentru feţele inferioare ale cofrajelor, cu menţinerea popilor de siguranţă 

Dimensiuni
le 
deschiderii 
elementulu
i 

Temperatura mediului (°C) 

+5 +10      |  +15 +5 +10 +15 

Evoluţia rezistenţei betonului 

Lentă Medie 

Durata de la turnare (zile) 

≤ 
6,

6 5 4 5 5 3 

≥6
,0

1
0 

8 6 6 5 4 

 

c) pentru îndepărtarea popilor de siguranţă 
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Dimensiunile 
deschiderii 
elementului 

Temperatura mediului (°C) 

 

 

+5 +10 +15 +5        +10 +15 

 

 

Evoluţia rezistenţei betonului 

 

 

Lentă Medie 

 

 

Durata de Ia turnare (zile) 

≤ 6,0 m 18 14 9 10 8 5 

6,0.-32,0 m 24 .   18 12 14 11 7 

≥ 12,0 m 36 28 18 28 21 14 

 

Nota :   

- Duratele prezentate în tabele sunt orientative, decofrarea urmând a se face pe baza procedurilor 
de executare (în funcţie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) în momentul 
în care elementele au atins rezistenţele minime indicate în funcţie de tipul de element şi 
dimensiunile deschiderilor; 

- Dacă în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub + 5° C, atunci    durata minima de 
decofrare se prelungeşte cu durata respectivă. 

În cursul operaţiei de decofrare trebuie respectate următoarele reguli: 

- desfăşurarea operaţiei  trebuie  supravegheată „direct  de  către  conducătorul punctului de 
lucru; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate)  care  pot  afecta 
stabilitatea construcţiei decofrate, se sistează demontarea elementelor de susţinere până la 
aplicarea măsurilor de remediere sau consolidare; 

- susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi 
continuând simetric către reazeme; 

- slăbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fără şocuri; 

- decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele 
care se decofrează, precum şi ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 
cofrajului şi susţinerilor acestuia. 

 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum şi pentru descintrarea 
eşafodajelor care susţin cintrele bolţilor, arcelor, plăcilor subţiri etc, proiectul trebuie să conţină 
precizări în legătură cu executarea acestor operaţii: numărul de reprize de descintrare, înălţimile 
de coborare etc. 

În termen de 24 de ore de la decofrarea oricărei părţi de construcţie se face o examinare amănunţită 
a tuturor elementelor de rezistenţă ale structurii, de către conducătorul punctului de lucru, 
reprezentantul investitorului şi de către proiectant (dacă acesta a solicitat să fie convocat), 
încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor, precum şi eventuale 
defecte constatate. Este interzisă efectuarea de remedieri înainte de efectuarea acestei examinări. 

8.4.7. Receptia lucrărilor de punere în operă a betonului 

Recepţia lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente sau părţi de 
construcţie, dacă este prevăzută în proiect sau stabilită de beneficiar, după decofrarea elementelor 
sau părţilor de construcţie respective. 
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  Această recepţie are la bază: 

- proiectul lucrării; 

- documentele privind calitatea betonului proaspăt livrat şi condica de betoane; 

- verificarea existenţei corpurilor de probă, tabelul 24 din CP 012/1-2007 

- evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales în zonele 
deosebite (înguste şi înalte, în apropierea intersecţiilor de suprafaţe orientate diferit etc); 

- măsurarea dimensiunilor (ale secţiunilor, ale golurilor etc.) şi a distanţelor (poziţia relativă a 
elementelor, a pieselor înglobate, a golurilor etc), prin sondaj. 

La această recepţie participă reprezentantul investitorului şi este invitat proiectantul, în urma 
verificărilor încheindu-se un proces verbal de recepţie calitativă. 

În cazurile în care se constată neconformităţi (la dimensiuni, poziţii, armături aparente etc), defecte 
(segregări, rosturi vizibile etc.) sau degradări (fisuri, porţiuni dislocate etc), se procedează la 
îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafeţe vizibile, consemnând în 
procesul verbal toate constatările făcute. 

Remedierea neconformităţilor, defectelor şi/sau degradărilor nu se va efectua decât pe baza 
acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluţii pentru fiecare categorie dintre acestea. 
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Caiet de sarcini nr.9. INFRASTRUCTURI (RADIERE/FUNDAȚII, ELEVAȚII) 

9.1. Date generale 
Prezentul capitol se referă la execuţia pilei, precum şi a tuturor elementelor componenete ale 
infrastructurii. 

Infrastructurile vor trebui să respecte condițiile prevăzute în proiect, în NP 115 și instrucțiunile din 
prezentul Caiet de Sarcini. 

Înainte de începerea lucrărilor pentru executarea infrastructurilor, trebuie să fie terminate toate 
lucrările pregătitoare şi anume: 

 executarea lucrărilor de palplanşe în jurul infrastructurilor (unde este cazul; conform 
proiect); 

 demolarea şi eliminarea tuturor materialelor rezultate; 

 coborârea nivelului apelor subterane; 

 protejarea construcţiilor vecine şi a instalaţiilor existente în pǎmânt; 

 asigurarea suprafeţelor necesare pentru amplasarea şi funcţionarea normalǎ a utilajelor de 
lucru, a depozitelor de materiale şi a instalaţiilor auxiliare; 

 retrasarea fundaţiilor; 

 verificarea în mod special a faptului cǎ odatǎ cu executarea epuismentelor nu s-au produs 
afuieri, ebulmente, prǎbuşiri, etc., sau cǎ efectele acestora au fost înlǎturate; 

 încheierea procesului verbal de lucrǎri ascunse semnat de cǎtre Constructor şi Beneficiar; 

 lucrările la fundaţii pot fi începute numai dupǎ verificarea şi recepţionarea terenului de 
fundare şi a sǎpǎturtilor şi dupǎ retrasarea tuturor fundaţiilor. 

La poziţia în plan orizontal şi vertical a cotei de nivel, abaterea admisibilă este de 10 mm, conform 
C56-85. 

Abaterile dimensionale ale elementelor fundaţiilor sunt cele prevăzute în normativul C56-85. 

Elementele de infrastructură se vor executa, pe cât posibil fără întrerupere, în cazurile în care această 
condiţie nu poate fi îndeplinită se va proceda conform normativului NE 012/2-2010, poziţia rosturilor 
de betonare şi modul de tratare al lor stabilindu-se după caz, prin fişele tehnologice întocmite de către 
Executantul lucrărilor. 

Pe amplasamentul fiecărei structuri în parte, se vor executa foraje de adâncime cu prelevare de probe, 
iar natura terenului de fundare va fi specificată pe fiecare planșă de “Dispoziție generală” a fiecărei 
structuri, figurându-se coloanele litologice aferente. 

Executantul lucrărilor de fundaţii va elabora fişe tehnologice pentru fiecare tip de operaţii sau utilaje 
noi aduse în şantier, explicitându-se tehnologia de execuţie, modul de funcţionarea a utilajelor, 
necesarul de personal muncitor, de conducere şi control la executarea fundaţiilor, măsurile generale 
şi specifice de protecţia muncii, etc. 

La executarea lucrărilor de fundaţii se vor respecta în totalitate prevederile normativelor C56-02 şi 
P10-86, STAS 10111/1 -77 şi SR EN 1997. 

Se vor respecta precizările normativului CD22-74 cu privire la recepţia lucrărilor de chesoane, 
precum şi măsurile de protecţia muncii. 
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9.2. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii 
Execuţia infrastructurilor (radiere, elevații etc.) nu se poate face decât pe bază de proiect. 
Infrastructurile vor trebui să respecte condiţiile prevăzute în proiect, respectiv din NP 115-04 “ 
Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton și beton armat pentru poduri” şi în prezentul 
Caiet de Sarcini. 

Fundarea infrastructurilor nu este admisă fără existența studiilor geotehnice, adecvate sistemului de 
fundare adoptat. Executantul are obligația să urmărească corespondența dintre stratificația prevăzută 
în proiect și cea reală și să semnaleze Beneficiarul, Inginerul și Proiectantul orice nepotrivire, în scopul 
stabilirii măsurilor necesare. 

Infrastructurile sunt fundate direct sau indirect în funcție situația din proiect. Adâncimea de fundare 
se stabileşte în proiect, pe considerențe de rezistenţă, respectând cerințele minime indicate de 
normativele și standardele în vigoare. 

Nu este admisă fundarea infrastructurilor peste adâncimea de îngheţ prevăzută în STAS 6054 - 77 
"Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României". 

Antreprenorul va supune aprobării Inginerului o documentaţie cu tehnologia preconizată pentru 
execuţie. Documentaţia va conţine: 

 dimensiunile incintei (lungime, lăţime, adâncime) şi poziţionarea acesteia în raport cu 
coordonatele de trasare ale axelor infrastructurii; 

 soluţia şi detalii de sprijinire a incintei; 

 tehnologia de execuţie a sprijinirilor (inclusiv recuperarea, transportul şi depozitarea 
acestora,  acolo unde este cazul); 

 tehnologia de turnare a betonului în concordanţă cu normele actuale de betonare, inclusiv 
măsurile prevăzute pentru asigurarea calităţii betonului şi eliminării oricăror motive de 
neconformitate; 

 măsurile ce se propun privind execuţia de calitate a lucrărilor şi condiţiile de execuţie ale 
acesteia; 

 modul de urmărire a execuţiei de către executant; 

 justificările necesare privind nedeformabilitatea incintei în timpul săpăturilor (eventual prin 
note de calcul); 

 compoziţia şi caracteristicile betoanelor; 

 procedeul de betonare în interior pe toată înălţimea fundaţiei; 

Începerea execuţiei infrastructurilor se va face în urma trasării de către executant a axelor fundaţiilor. 
După terminarea trasării, executantul va înştiinţa Inginerul care urmează să-şi dea avizul pentru 
începerea lucrărilor. 

Antreprenorul va lua toate măsurile pentru păstrarea formei incintei, menţinerea pe poziţie în timpul 
săpăturilor până la cota propusă, ţinând seama de toleranţele prevăzute în norme.  

Înainte de a începe săpăturile, antreprenorul va informa Inginerul, în timp util, pentru a-i permite 
acestuia să facă toate verificările privind amplasamentul, dimensiunile, încadrarea în toleranţe şi dacă 
instalaţiile necesare săpăturilor sunt în stare de funcţionare. 

În cazul când Antreprenorul este nevoit să excaveze pentru fundații la adâncimi mai mari decât cele 
indicate în planșele de execuție, acesta trebuie să re-deseneze dimensiunile structurii și armătura și să 
înmâneze Inginerului planșele revizuite. 

După ajungerea la cotă şi terminarea lucrărilor de săpătură, antreprenorul va convoca comisia de 
recepţie a fazei determinante, care va face toate verificările privitoare la poziţia şi stabilitatea incintei, 
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precum şi asupra naturii terenului de fundare şi a cotei de fundare şi va aproba începerea betonării 
fundaţiei. Înainte, cât și în timpul turnării betonului, se va asigura un mediu uscat. 

Antreprenorul trebuie să toarne betonul intr-o operație continuă. 

După terminarea fundaţiilor se vor efectua, de către antreprenor, noi măsurători. Antreprenorul are 
obligaţia să semnaleze Inginerului orice abateri de la trasarea iniţială şi să propună soluţii de remediere 
în cazul unor eventuale nepotriviri. Măsurătorile se vor repeta şi după terminarea elevaţiilor în scopul 
determinării exacte a lungimii suprastructurii. Eventualele corectări se vor face pe baza propunerilor 
Antreprenorului şi numai cu aprobarea Inginerului şi cu avizul Proiectantului. 

Betonul nu trebuie turnat în suprastructuri până când cofrajele infrastructurilor au fost scoase și 
betonul inspectat, să nu prezinte defecte. Nu trebuie permisă rezemarea suprastructurii, pe 
infrastructura, până când betonul acesteia nu a obținut rezistența la compresiune 0,70xRck. 

Natura, provenienţa şi calitatea materialelor necesare pentru execuţia fundaţiilor executate în incintă, 
vor corespunde claselor de rezistenţă ale betoanelor specificate în proiect. 

Modul de cofrare şi tratare a suprafeţelor infrastructurilor, va avea acordul Inginerului, respectiv vor 
respecta cerințele impuse de arhitect prin proiect. 

9.3. Materiale de construcție folosite la execuția infrastructurilor 
9.3.1. Agregatele 
Agregatele trebuie să respecte CP 012/1, NE 012/2-2010, respectiv prevederile din subcapitolul 
Agregate, capitol Betoane al acestui Caiet de Sarcini. Dimensiunea maximă va fi de 16 mm, 
agregatele încadrându-se în zona de granulozitate favorabilă. 

Sursele de aprovizionare cu materiale, distribuţia granulometrică a agregatelor şi tipurile 
mineralogice trebuie să facă obiectul unui acord înainte de începerea lucrărilor. 

Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Partea levigabilă este de max. 2%. 

Se va folosi pietriş de râu, sorturile 8 - 16. Partea levigabilă admisă la pietriş este de 0,5%. 

Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spălate şi sortate. Se vor lua măsuri pentru evitarea 
depunerilor de praf pe agregate. 

Agregatele îngheţate trebuie să fie încălzite astfel încât nici o bucată de gheaţă aderentă sau de 
chiciură să nu intre în compoziția betonului. 

9.3.2. Cimenturi 
Tipul şi marca cimentului se stabileşte prin încercări de laborator, funcţie de clasa betonului şi de 
agresivitatea mediului în care se execută respectivul element al infrastructurii. 

Cimentul va satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau din standardelor profesionale 
SR 388 - 95 "Ciment Portland", CP012/1, SR EN 197-1:2011 şi SR 7055 - 1996. Sortimentele uzuale 
de cimenturi şi domeniul respectiv condiţiile de utilizare sunt precizate în codul de practică NE 012/1-
2007 anexa M şi NE 013-2002. 

Cimentul se va livra în cantităţi astfel determinate, încât stocul rezultat să fie consumat în max. 2 
luni. 

Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase şi tipuri şi utilizarea lor ca atare. Pentru 
fiecare tip de ciment se va asigura o încăpere, un siloz sau un buncăr separat, avându-se în vedere şi 
starea de conservare. 

9.3.3. Lucrări de cofraje 
Cofrajele şi susţinerile lor trebuie să fie astfel alcătuite încât să respecte prevederile STAS 7721-90 
şi să îndeplinească următoarele cerinţe, respectiv eventualelor cerințe ce pot apărea pe parcursul 
lucrărilor din partea Inginerului/Beneficiarului și/sau Proiectantului: 
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 să asigure obţinerea formei şi dimensiunile prevăzute în proiect, abaterile admisibile ale 
cofrajelor şi elementelor din beton şi beton armat după decofrare, sunt cele prevăzute în anexa D 
din normativul NE 012/2-2010; 

 să fie etanşe, stabile şi rezistente sub încărcări; 

 să nu se producă prin procesul de decofrare și nu numai, defecte din punctul de vedere 
arhitectural, respectiv defecte care ar putea afecta ulterior rezistența elementului; 

 să permită la decofrare o preluare treptată a încărcării de către elementele care se 
decofrează. 

Cofrajele se vor confecţiona din lemn sau produse din lemn, metal sau produse pe bază de polimeri 
care vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare. Conform naturii materialelor cofrajele pot fi 
împărţite în: cofraje liniare din lemn sau forme din lemn, forme de traforaj Tego, forme de vinil Doka, 
îmbinate sau tratate cu răşină, sau alte forme similare inclusiv metalice. 

Realizarea lucrărilor de cofraje presupune, în mod obligatoriu, parcurgerea următoarelor operaţii:  

a) întocmirea fişelor tehnologice: 

Fişele tehnologice vor cuprinde toate datele privitoare la lucrările de cofraje (lucrări pregătitoare; 
utilajele şi materialele necesare; formaţiile de lucru şi supraveghere a lucrului; fazele, ordinea şi 
ritmul de lucru; organizarea tehnologică a punctului de lucru; programul de control al calităţii 
lucrărilor, măsuri PSI şi de protecţia muncii, etc.), precum şi dimensiunile cofrajelor (secţiuni rigle, 
dulapi, popi, etc.) stabilite printr-un calcul de dimensionare, conform normativului NE 012/2-2010. 

b) pregătirea lucrărilor: 

Înainte de începerea operaţiei de montare a cofrajelor, acestea vor fi curățate, se vor curăţi şi pregăti 
suprafeţele de beton care vor veni în contact cu betonul proaspăt turnat şi se va verifica şi corecta 
poziţia armăturilor de legătură sau continuitate, precum şi a benzilor de rost. Se vor respecta 
precizările din proiect, respectiv fişa tehnologică privitoare la aceasta fază.  

c) montarea cofrajelor: 

Montarea cofrajelor va cuprinde operaţiile: 

 trasarea poziţiei cofrajelor; 

 asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 

 verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 

 încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor. 

În cazul în care susţinerile cofrajelor reazemă pe teren, se va asigura repartizarea solicitărilor la teren, 
ţinând seama de gradul de compactare şi posibilităţile de înmuiere (prin umezire sau prin îngheţ-
dezgheţ), în scopul evitării tasărilor. în măsura în care este cazul se vor aşeza pe fundaţii realizate din 
elemente prefabricate din beton slab armat. 

Pentru a reduce aderenţa între beton şi cofraje, acestea se vor unge cu agenţi de cofrare pe feţele care 
vin în contact cu betonul, după o curăţire prealabilă şi înainte de fiecare folosire. 

Agenţii de decofrare nu trebuie să păteze betonul, să nu corodeze betonul şi cofrajul, să se aplice 
uşor, şi să-şi păstreze proprietăţile neschimbate în condiţiile climatice de execuţie. 

Manipularea şi depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea şi degradarea lor. 

d) controlul şi recepţia cofrajelor: 

La executarea lucrărilor de cofraje se vor efectua: 

 controlul preliminar pentru lucrările pregătitoare şi pentru elementele de cofraje şi susţineri; 
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 controlul în cursul execuţiei, verificându-se trasarea şi poziţia cofrajelor în raport cu 
trasarea; 

 controlul final (alcătuire, etanşeitate, siguranţa, dimensiuni, poziţia golurilor, etc.) şi 
recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor în "registrul de procese verbale pentru verificarea 
lucrărilor ce devin ascunse". La executarea lucrărilor de cofraje se vor respecta prevederile 
normativelor C 56-85 şi NE 012/2-2010. 

9.3.4. Armăturile 
Armăturile trebuie să respecte planurile de execuţie din proiect. Restul condițiilor sunt cele prevăzute 
în capitolul “Armături” din cadrul prezentului Caiet de Sarcini. 

9.3.5. Betoanele 
Betoanele vor respecta clasele prevăzute în proiect. Restul condițiilor sunt cele prevăzute în capitolul 
“Betoane” din cadrul prezentului Caiet de Sarcini. 

9.3.6. APA 
Apa utilizată la preparareabetoanelor cât și la stropirea lor trebuie să corespundă condițiilor tehnice 
prevăzute în SR EN 1008. 

9.4. Toleranțe de execuție 
Abaterile admisibile pentru dimensiunile elementului de beton sunt date în tabelele C3a și C3b din 
NE 012/2, iar clasa de toleranță TD este următoarea: 

 Fundații TD,VIII; 

 Elevații TD,VII; 

 Grinzi de rezemare, console elevații TD,VI. 

Clasele de toleranță pentru montarea armăturii (distanța dintre barele de armătură) sunt următoarele: 

 La fundații TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm; 

 La Elevații TD,VIII, dar nu mai mult de ±5 mm; 

 La grinzi de rezemare, console elevații TD,VI, dar nu mai mult de ±3 mm; 

 La etrieri, agrafe și frete TD,IX, dar nu mai mult de ±10 mm. 

Abaterile admisibile la montare pentru cofraje se înscriu în clasele de toleranță: 

 Clasa TS,II pentru planeitate (tabelul C7 din NE 012/2); 

 Clasa TN,I pentru denivelări locale (tabelul C9 NE 012/2). 

În cazul în care se admit toleranțe mai mari decât cele prevăzute în clasele de toleranțe specificate, 
acestea vor fi menționate explicit în proiect. 

9.5. Refacerea lucrărilor cu defecte 
În cazul când o parte a infrastructurii sau întreaga infrastructură nu corespunde prevederilor 
proiectului şi prezentului caiet de sarcini, antreprenorul este obligat să execute remedierile necesare. 

După recunoaşterea şi analiza defectelor, înaintea începerii lucrărilor de remediere, Antreprenorul 
propune spre aprobare Inginerului o procedură de reparaţii care va avea avizul Proiectantului. 

Reparaţiile intră în sarcina Antreprenorului. 

Pentru remedierea defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, siguranţa şi durabilitatea în 
exploatare se va proceda astfel: 

 întocmirea releveului detaliat al defectelor; 
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 cercetarea cauzelor, procedându-se şi la efectuarea de încercări, investigaţii sau calcule 
suplimentare; 

 evaluarea consecinţelor posibile pe termen scurt sau mai lung; 

 întocmirea unui dosar de reparaţii însoţit de toate justificările necesare. 

 În funcţie de constatările şi de studiile efectuate, Inginerul poate să procedeze astfel: 

 să acorde viza proiectului de reparaţii, cu eventuale observaţii; 

 să prevadă demolarea unei părţi sau a întregii lucrări; 

 să solicite unui expert atestat expertizarea lucrării, aceasta conţinând soluţia de remediere;  

În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea şi culoarea suprafeţelor, dar care nu afectează 
siguranţa şi capacitatea portantă a lucrării, remedierile se pot efectua astfel: 

 defectele minore pot fi corectate prin degresare, spălare, rabotare sau tencuire cu mortar 
special; 

 în cazul defecţiunilor mai importante, Antreprenorul va propune Inginerului un program de 
remediere, pe care-l va analiza şi aproba ca atare sau cu completările necesare. 

Pe suprafeţele văzute, cu parament fin, este interzisă sclivisirea simplă. 

Fisurile deschise care pot compromite atât aspectul cât şi durabilitatea lucrării, vor fi tratate, 
respectând prevederile Normativului C 149-87, privind procedee de reparare a elementelor din beton 
şi beton armat şi cele din capitolul "Repararea structurilor de rezistenţă din beton, beton armat şi 
beton precomprimat" din prezentul caiet de sarcini. 

9.6. Controlul calității și recepția lucrărilor 
Verificarea calității materialelor componente și betoanelor se face în conformitate cu prevederile din 
NE 012/2. 

Constructorul/Antreprenorul trebuie să aibă un sistem de management al calității (un sistem al 
calității certificat și personal autorizat sau atestat pentru efectuarea lucrărilor). Executarea și 
verificarea lucrărilor trebuie făcută conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, 
instrucțiuni și înregistrări privind: aprovizionarea, recepția, manipularea, depozitarea și trasabilitatea 
materialelor, executarea și verificarea lucrărilor, echipamente de măsurare, calificarea personalului, 
tratarea neconformităților). 

Pentru lucrările din beton și beton armat pe diferite faze de execuție care devin lucrări ascunse, 
verificarea calității trebuie consemnată în “Registrul de procese verbale pentru verificarea calității 
lucrărilor ce devin ascunse”. 

NU se admite trecerea la o nouă fază de execuție înainte de încheierea procesului verbal referitor la 
faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. 

Controlul calității lucrărilor se face în conformitate cu prevederile Legii 10 și capitolului 15 din NE 
012/2. 

La următoarele faze, verificările se fac în prezența proiectului: 

 După executarea săpăturii generale pentru atestarea terenului de fundare și a cotei de 
fundare; 

 Înainte de turnarea betonului în fundații; 

 După execuția infrastructurii. 

În cazul în care se identifică neconformități, trebuie luate măsuri pentru a se asigura că acestea au 
fost îndepărtate și situația nu se va mai repeta. Dacă există neconformități față de proiect sau 
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reglementările tehnice în vigoare, se analizează situația împreună cu Proiectantul pentru stabilirea 
unor măsuri care se impun a fi luate. 

Recepția lucrărilor se efectuează pentru întreaga lucrare și pe părți din construcție (fundație, elevație, 
tronson, riglă, banchetă etc.). Recepția are la bază examinarea directă, efectuată pe parcursul 
executării lucrărilor precum și: 

 Declarațiile de conformitate pentru materialelle utilizate; 

 Procesele verbale de recepție calitativă privind cofrajele, armarea, aspectul elementelor 
după decofrare, calitatea betonului pus în lucrare precum și procesele verbale de faze determinante 
și lucrări ascunse; 

 Consemnările din condica de betoane; 

 Conținutul documentelor privind betonul turnat; 

 Confirmarea executării corecte a măsurilor de remediere; 

 Rapoartele privind calitatea betoanelor întărite; 

 Încadrarea în abaterile admisibile, pentru dimensiunile de ansamblu și cotele de nivel. 

9.7. Dispoziţii finale 
La cererea Beneficiarului suprafeţele de beton aparente ale elevaţiilor de infrastructură pot fi vopsite 
cu materiale de protecţie anticorozivă, conform prescripţiilor de la "Repararea structurilor de 
rezistenţă din beton, beton armat şi beton precomprimat" din prezentul caiet de sarcini.  

Protecția hidrofuga a suprafețelor de beton ale infrastructurilor în contact cu pământul se va executa 
din suspensie de bitum filerizat sau din emulsie bituminoasa cationica, în ambele variante în doua 
straturi prin aplicare la rece(primul strat aplicat în oricare dintre cele doua variante are rol de amorsa). 
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Caiet de sarcini nr.10. PARAPETE 

10.1. Domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se referă la montarea parapetelor metalice utilizate pe sectoarele periculoase de 
drumuri din punct de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru protejarea vehiculelor împotriva ieşirilor de pe 
platforma drumului şi pentru ghidarea optică a acestora. 

10.2. Clasificare 

După materialul din care sunt confecționați, parapeți pot fi metalici sau din beton.  

După funcționalitate, parapeții se împart în:  

a) Parapeți de siguranță ai pietonilor  

b) Parapeți de siguranță a circulației vehiculelor;  

c) Parapeți combinați. 

Parapetii de siguranță a circulatiei vehiculelor vor avea urmatoarele caracteristici tehnice definite conform 
AND 593. 

10.3. Forma și dimensiunea 

Parapeții propuși se vor prezenta schematizat în proiect, urmând ca detaliile de execuție de la producători să 
fie încorporate în contract după verificarea conformității acestora cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini și 
cu Normativele în vigoare  

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:  

a) Alcătuirea parapeților va permite înlocuirea facilă a elementelor componente deteriorate, fără 
afectarea elementelor structurale cu care conlucrează;  

b) Dispunerea parapeților nu va afecta elementele ale caror deteriorare a continuității duce la afectarea 
performanțelor proiectate (hidroizolații de poduri, elemente de scurgerea a apelor etc);  

c) Dispunerea de rosturi de dilatație care să preia atât diferențele de dilatații dintre tabliere și parapete 
cât și rotirile tablierelor;  

d) Dispunerea de rosturi de deformație care asigure continuitatea funcțională a parapetului.  

10.4. Amplasare 

Amplasarea parapetelor se va face conform proiectului și va fi definitivată în funcție de tehnologia furnizorului 
aprobat. 

10.5. MATERIALE  

10.5.1. MATERIAL METALIC  

Materialul metalic din alcatuirea parapetilor de siguranta a circulatiei vehiculelor va avea urmatoarele 
caracteristici minime:  

a) Structura de rezistență (lisa, stâlp etc): oțel marca S235, clasa de calitate JR;  

b) Șuruburi: clasa calitate 4.6;  

c) Alte piese metalice: oțel marca S235, clasa de calitate J2.  

 

Toate piesele metalice vor fi protejate prin galvanizare conform planurilor de executie ale producatorului în 
unitatea care uzinează parapetele, cu excepția zonelor de îmbinare pe șantier care se protejeaza “in situ”.  

Caracteristicile acoperirilor protectoare  

Având în vedere durata de folosinţă precum şi clasa de agresivitate a mediului, se stabileşte ca pentru această 
lucrare, categoria de protecţie să fie I (durată lungă), ceea ce corespunde unei durate de viaţă a acoperirii 
protectoare de 8-15 ani, conf. STAS 10702/1-83 « Protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel 
supraterane – Acoperiri protectoare - Condiţii tehnice generale » si SR EN ISO 12944-5 Vopsele si lacuri. 
Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel impotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de vopsire.  

Sistemul de protecţie anticorozivă preconizat se compune din 3 straturi după cum urmează:  

 un strat de grund epoxidic bicomponent bogat în zinc, cu grosimea de 50 μm;  

 un strat intermediar de protecţie epoxidic bicomponent, cu grosimea de 50 μm;  
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 un strat de finisare acrilo-poliuretanic de înaltă performanţă, cu grad ridicat de luciu, cu durabilitate 
mare şi cu păstrarea îndelungată a luciului şi culorii, cu grosimea de 50 μm;  

Grosimea totală a sistemului de protecţie pentru suprafeţele exterioare este de min 150 μm.  

Protecţia anticorozivă se aplică după sablarea suprafeţelor la gradul 2 de curăţire, conform STAS 10166/1-77. 
Piesele metalice înglobate în beton se protejează anticoroziv cu produse specifice acestui tip de protecție.  

Materialul metalic din alcătuirea parapetelor de siguranță ai pietonilor va avea următoarele caracteristici 
minime:  

a) Structura de rezistenta (lisa, stalp, zabrelute etc): otel marca S235, clasa de calitate J2;  

b) Șuruburi: clasa calitate 4.6.  

10.5.2. Beton (simplu și/sau armat)  

Betoanele și armaturile folosite pentru execuția parapeților vor respecta prevederile Caietelor de Sarcini emise 
pentru aceste materiale. 

10.6. Controlul execuției 

10.6.1. Montarea stâlpilor 

Stâlpii se vor monta cu respectarea cotelor și pantelor longitudinale la intervalele indicate în planurile de 
executie ale producătorilor. In sectoarele de drum în curbă, stâlpii se vor monta cu adaptare la curba. Capetele 
vor fi executate în conformitate AND 593 Anexa 2.  

Lungimea stâlpilor instalați și intervalul dintre aceștia sau dintre console trebuie să respecte plansele de 
execuție. Nu se admite gaurirea sau sudarea stâlpilor fără un acord obținut în prealabil de la furnizor. Stîlpii se 
vor introduce sau fixa în confomitate cu specificațiile producătorului.  

10.6.2. Montarea liselor din oțel 

Se vor utiliza elemente care sa permită execuția în limitele de toleranțe indicate în desenele de execuție. Cu 
excepția pieselor speciale de capăt, utilizate pentru a termina un tronson de parapet, lisele vor fi cele indicate 
în desenele de execuție. Nu se admit poansonarea, gaurirea, debitarea sau sudarea în teren fără un acord obținut 
în prealabil de la furnizor. Lisele se vor monta astfel încât bolțurile de la rosturile de dilatare să fie amplasate 
în centrul găurilor.  

Lisele se vor asambla cu rosturile de înădire suprapuse în sensul traficului. Ele trebuie fixate pe stâlpi cu bolțuri 
galvanizate, șaibe și piulițe de mărimea și tipul indicate în planșele de execuție.  

Bolțurile de la rosturile de dilatație trebuie strânse atât cât este necesar pentru a permite elementelor de lisă să 
alunece longitudinal unele peste altele. Bolțurile trebuie să fie suficient de lungi pentru a iesi din piulița cu 
minim 6mm. Exceptând cazurile în care sunt necesare unele reglaje, bolțurile nu trebuie să depășească piulița 
cu mai mult de 13mm.  

După ce este terminată operațiunea de montare a liselor de parapete, acestea se vor spăla cu apă curată sub 
presiune.  

10.6.3. Execuția parapetelor expuși traficului 

Orice sector de parapet care se scoate pentru modificări trebuie înlocuit în 5 (cinci) zile calendaristice de la 
data la care a fost scos.  

Instalarea liselor se va face astfel încât elementele fixe și stâlpii să fie protejați de trafic tot timpul, prin fixarea 
liselor și a tuturor accesoriilor metalice aferente. 

10.7. Controlul calității pentru recepție 

Calitatea oțelului se va verifica utilizând testele din STAS 9236.  

Fixarea elementelor cu ajutorul bolturilor se va verifica în conformitate cu cerintele furnizorului.  

Parapetele de siguranță vor respecta prevederile SR EN 1317 în ceea ce priveste clasele de performanță 
și capacitatea de protecție, în conformitate cu criteriile stabilite mai sus. 

  



Proiectant: SC BERG PLAN PROIECT SRL 
Proiect: ”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE 

EXECUTAT” 

 

108 

 

Caiet de sarcini nr.11. SCHELE, EŞAFODAJE ŞI CINTRE 

11.1. Date generale 
Prezentul capitol se referă la lucrările provizorii, care folosesc la realizarea lucrării definitive şi care, în funcţie 
de destinaţie, se clasifică în: 

 eşafodaje şi cintre ce suportă structuri în curs de realizare; 

 schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului cu scule şi materiale de lucru; 

 dispozitive de protecţie la lucru sub circulaţie, împotriva căderii de materiale, scule, etc. 

Lucrările provizorii se execută de către Antreprenor pe bază de proiect şi se aprobă de către Inginer pe baza 
avizului Proiectantului lucrării definitive. 

Toate eșafodajele trebuie proiectate si executate, pentru a suporta încărcările fără tasări sau deformații 
apreciabile. Cofrajele infrastructurii trebuie verificate la acțiunea vântului în funcție de amplasamentul podului 
conform anexa națională SR EN 1991-1-4/NB, respectiv la celelalte acțiuni tehnologice prevăzute în anexa 
națională SR EN 1991-1-6/NB. 

Antreprenorul trebuie sa folosească cricuri aprobate, pene sau alte mijloace de îndepărtare a tasărilor din cofraje 
înainte si in timpul turnării betonului. 

11.2. Proiectarea lucrărilor provizorii 
Proiectul poate fi întocmit de către Constructor/Antreprenor sau de către orice unitate de proiectare  autorizată. 

Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să asigure securitatea lucrătorilor şi lucrărilor definitive; 

 să ţină cont de datele impuse de lucrarea definitivă; 

 să adopte scheme statice simple, evitând pe cât posibil elementele solicitate la încovoiere, care au 
deformaţii mari; 

 să fie rezistente şi rigide; 

 să permită montarea rapidă şi decofrarea lentă şi sigură prin intermediul dispozitivelor de 
descintrare; 

 să nu obtureze albia şi să asigure spaţiile necesare sub pod; 

 deformaţiile lucrărilor provizorii nu trebuie să producă defecte la betonul în curs de priză sau 
întărire; 

 să cuprindă succesiunea detaliată a tuturor fazelor; 

 să cuprindă piese scrise explicative şi planşe de execuţie. 

Un exemplar complet din proiect trebuie să existe în permanenţă pe şantier la dispoziţia Inginerului. 

Planşele de execuţie trebuie să definească geometria lucrărilor provizorii ca şi natura şi caracteristicile tuturor 
elementelor componente. 

Din planşe trebuie să rezulte următoarele: 

 măsurile luate pentru asigurarea stabilităţii şi protecţiei fundaţiilor; 

 modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, eşafodajelor şi schelelor; 

 reazemele elementelor portante care trebuie să fie compatibile cu propria lor stabilitate şi a 
elementelor pe care sprijină; 

 sistemul de contravântuire ce trebuie asigurat în spaţiu, după cele trei dimensiuni; 

 dispoziţiile ce trebuie respectate în timpul manipulărilor şi pentru toate operaţiile de reglare, calare, 
descintrare, decofrare, demontare; 

 contrasăgeţile şi toleranţele de execuţie; 
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 modul de asigurare a punerii în operă a betonului, libertatea de deformare a betonului sub efectul 
contracţiei şi precomprimării; 

 dispozitivele de control ale deformaţiilor şi tasărilor. 

Din piesele scrise trebuie să rezulte următoarele: 

 specificaţia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele provenite de la terţi; 

 instrucţiuni de montaj a lucrărilor provizorii; 

 instrucţiuni cu privire la toate elementele a căror eventuală defecţiune ar putea avea consecinţe grave 
asupra securităţii lucrărilor. 

O atenție deosebită trebuie acordată modului de rezemare a eșafodajelor referitor la următoarele aspecte: 

 luarea în considerare a capacității de rezistență și de deformare a terenului, rezemarea făcându-se pe 
tălpi cu suprafața corespunzătoare; 

 interzicerea utilizării ca talpă de rezemare a materialelor fragile (cărămidă, BVA, beton celular) ; 

 luarea în considerare a evoluției temperaturilor în cazul în care rezemarea trebuie făcută pe teren 
înghețat, pentru a se evita trasările în cazul dezghețului; 

 utilizarea unor sisteme de reglare pe înălțime care să asigure atât capacitatea de reglare necesară, cât 
și stabilirea pe durata utilizării cofrajelor respective; 

 modalităţile de descintrare. 

11.3. Realizarea şi utilizarea lucrărilor provizorii 
Calitatea materialelor, elementelor de inventar şi a celor noi, trebuie să corespundă standardelor în vigoare. 

Constructorul/Antreprenorul are obligaţia să prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate 
lucrărilor provizorii, atât când se folosesc produse noi, cât şi când se refolosesc produse deja utilizate, pentru 
care trebuie să se garanteze că satisfac condiţiile de rezistenţă şi stabilitate. Întrebuinţarea de elemente 
refolosibile este autorizată atât timp cât deformaţiile lor sau efectele oboselii nu riscă să compromită securitatea 
execuţiei. 

Constructorul/Antreprenorul are obligaţia să scrie pe planşe numărul admisibil de refolosiri. 

Eşafodajul poate fi susţinut de palplanşe care trebuie aşezate, bătute şi îndepărtate într-o manieră 
corespunzatoare rară să compromită securitatea execuţiei. 

Eşafodajul poate fi de asemenea susţinut de grinzi agăţate de infrastructura permanentă a podului, conform 
instrucţiei date de Inginer. 

Execuţia eşafodajelor nu trebuie să înceapă, până când nu este dat acceptul scris de începere, de către Inginer. 
Inginerul va verifica eşafodajul terminat, pentru conformitatea sa cu planşele de execuţie şi pentru condiţiile 
sale generale. Se va da atenţie specială stabilităţii laterale, sprijinirii, rigidizărilor, împănărilor şi cricurilor. 

Eşafodajele trebuie fixate pentru a produce o structură finală la elavaţia şi cotele indicate în planşele de execuţie. 
Constructorul/Antreprenorul trebuie să considere şi să compenseze deformaţiile pe care metoda de execuţie le 
crează. 

Materialele pentru eşafodaje pot fi atât noi cât şi folosite. Toate materialele sunt subiect de inspecţie de către 
Inginer, pentru a determina dacă acestea sunt adecvate scopului pentru care sunt folosite. 

Toate materialele, pe care Inginerul le constată că sunt stricate, îndoite sau nepotrivite din alt motiv pentru 
folosire, vor fi respinse. Atunci când un articol de material este un accesoriu al proprietarului sau este disponibil 
în comerţ, trebuie indicat în planşele de execuţie, producătorul, numele proprietarului şi capacitatea nominală 
a articolului. 

Eşafodajul şi suporţii eşafodajului trebuie protejaţi împotriva impactului şi efectelor de vibraţii, prin plasarea 
de contravântuiri sau limitând accesul utilajelor, dispozitivelor de execuţie. 

Atunci când palplanşele eşafodajelor din firul apei nu mai sunt necesare (dacă este cazul folosirii lor), trebuie 
îndepărtate. 
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Materialele degradate se rebutează sau se dau la reparat în ateliere de specialitate. În acest din urmă caz, 
antreprenorul va justifica valabilitatea reparaţiei, fără ca această justificare să-i atenueze responsabilitatea sa. 

11.4. Îndepărtarea cofrajelor și eșafodajelor 
Se va acorda o atenţie deosebită la îndepărtarea cofrajelor şi în special a elementelor de construcţie care după 
decofrare suportă aproape întreaga solicitare prevăzută în calcule. Uneltele de metal nu trebuie să atingă direct 
betonul proaspăt. 

Cerinţele minime pentru decofrarea betonului sunt date în capitolul 11.7 din NE 012/2 "Normativ pentru 
producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat Partea 2 : Executarea 
lucrărilor din beton armat".Elementele pot fi decofrate în cazul în care betonul are o rezistenţă suficientă pentru 
a putea prelua, integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care au fost proiectate.Se recomandă 
următoarele valori ale rezistentei la compresiune la care se poate decofra: 

a) Parţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă la compresiune de 
minim 2,5N/mm2, astfel încât să nu fie deteriorate feţele şi muchiile elementelor. 

b) Cofrajele feţelor inferioare la plăci şi grinzi se pot îndepărta, menţinând sau remontând popi de 
siguranţă, numai în condiţiile în care rezistenţa la compresiune a betonului a atins faţă de clasă, urmatoarele 
procente: 

 70% pentru elemente cu deschidere de max 6,0m; 

 85% pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0m; 

Îndepărtarea popilor de siguranţă se face la termenele stabilite în proiect. 

Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie, în vederea decofrării, se face prin încercarea 
epruvetelor de control. 

Suporţii trebuie îndepărtaţi treptat pentru a permite betonului să-şi susţină masa sa, uniform. 

Suporţii eşafodajelor trebuie eliberaţi aproape de centrul deschiderii şi să progreseze simetric catre suporţii de 
capăt. 

Slăbirea pieselor de descintrare se face treptat fără şocuri , decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea 
bruscă a încărcărilor de către elementele ce se decofrează, precum şi ruperea muchiilor betonului sau 
degradarea materialului cofrajului şi susţinerilor acestuia. 

11.5. Execuţie, utilizare, control 
Toleranţele aplicabile la lucrările provizorii sunt stabilite în funcţie de toleranţele de la lucrările definitive. 

Deformaţiile lucrărilor provizorii se controlează prin nivelmente efectuate de către antreprenori, faţă de reperele 
acceptate de către Inginer. 

Rezultatele măsurătorilor se transmit Inginerului şi Proiectantului. 

Constructorul/Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformaţii. 

Constructorul/Antreprenorul are obligaţia să asigure întreţinerea regulată a lucrărilor provizorii. 

11.6. Prescripţii complementare privind cintrele, eşafodajele 
Proiectul cintrelor, eşafodajelor, cât şi montajul acestora în amplasament, se întocmeşte pe răspunderea 
Antreprenorului General şi se avizează de către Beneficiar/Inginer. 

Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora şi prezentarea Beneficiarului 
pentru aprobare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea execuţiei. 

 

Caiet de sarcini nr.12. HIDROIZOLAŢII 

Prezentul capitol tratează condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la realizarea hidroizolaților pentru 
lucrările de poduri și pasaje. 

12.1. Sistem hidroizolaţie partea carosabilă 
Prezentul subcapitol tratează condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la realizarea hidroizolaților 
pentru lucrările de poduri, pasaje și podețe – partea carosabilă. 
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12.1.1. Date generale 
Hidroizolaţiile au ca scop împiedicarea pătrunderii apei la structura de rezistenţă, respectiv colectarea apelor 
ce se infiltrează prin îmbrăcăminte şi dirijarea lor spre gurile de scurgere și/sau în afara structurii. 

La hidroizolaţiile de la lucrările de artă se deosebesc următoarele componente: 

 strat suport; 

 strat de amorsare; 

 strat de nivelare – după caz; 

 stratul de bază (strat hidroizolant elastic propriu-zis); 

 strat de amorsare pentru stratul de protecție – după caz; 

 strat de protecţie. 

Funcţionalităţile unor straturi pot fi comasate în diferite soluţii ale firmelor specializate în hidroizolaţii. 

Hidroizolaţiile propriu-zise pot fi alcătuite din: 

 amestec lichid cu întărire rapidă; 

 membrană hidroizolatoare; 

 soluţie de bitum. 

Tehnologia de aplicare poate fi: 

 prin pulverizare; 

 prin lipire la cald a membranelor cu soluţii pe bază de bitum; 

 prin lipire la rece cu soluţii pe bază de răşini sintetice; 

 prin aplicarea de membrane autoaderente; 

 prin lipire cu flacără a membranelor; 

 prin spoire; 

În toate variantele tehnologice trebuie să se asigure condiţiile fizico - mecanice. Termenul de “şapă 
hidroizolatoare” utilizat în continuare, include toate straturile componente şi anume: stratul suport, amorsa, 
stratul hidroizolator de bază şi stratul de protecţie. 

Furnizorul trebuie să aibe o experiențăîn producția acestor membrane lichide de minim 15 ani și va emite la 
terminarea lucrărilor o notă de constatare privind calitatea lucrărilor executate cu produsele sale. 

12.1.2. Caracteristici tehnice 
Şapa hidroizolatoare trebuie să aibă termenul de garanţie de minimum 10 ani de exploatare normală a lucrării 
de arte (pod, pasaj, podeț). 

Pe durata acestei perioade, firma care garantează şapa hidroizolatoare, trebuie să asigure din efort propriu 
repararea sau înlocuirea acesteia şi remedierea degradărilor cauzate de infiltraţiile de apă la structura de 
rezistenţă, respectiv refacerea căii pe zona de intervenţie. 

Materialele incluse în elementele şapei hidroizolatoare trebuie să fie imputrescibile şi să fie pasive chimic. 

Şapa hidroizolatoare trebuie să poată fi aplicată şi la poduri în exploatare, la care lucrările să se execute pe o 
jumătate a căii, iar pe cealaltă jumătate să se desfăşoare circulaţia normală, asigurându-se continuizarea şapei, 
cu păstrarea caracteristicilor tehnice. 

Şapa hidroizolatoare trebuie să reziste la circulaţia de mică viteză a utilajelor de transport şi aşternere a 
straturilor îmbrăcăminţilor asfaltice pe pod. 

Şapa hidroizolatoare trebuie să asigure adezivitatea îmbrăcăminţii din asfalt la stratul său superior. 

Stratul hidroizolator de bază trebuie să satisfacă minim următoarele caracteristici fizico – mecanice conform 
SR 137-95: 

 forţa de rupere (SR EN 12311-1):    > 800 N/5 cm 

 alungirea la rupere (SR EN 12311-1):    min. 40% 

 rezistenţa la perforare statică (SR EN 12730): 

  clasa de rezistenţă L 4 neperforată:    min 250 N pe bilă 10 mm 

 adezivitatea la tracţiune (aderenţa la suport):   min. 0,5 N/mm2/23°C 

 flexibilitate la rece pe un dorn cu diametrul 30 mm (SR EN 1110): -20C 

 permeabilitate la apă 72h, la 100 mm coloană de apă:   0 
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 temperatura minimă la care membrana este stabilă:   120C 

 temperatura asfaltului turnat în îmbrăcăminte, la care membrana trebuie să reziste, fără diminuarea 
caracteristicilor fizico-mecanice:       180C 

 rezistenţa la sfâşiere: longitudinală      > 250N 

 transversală         > 250N 

 domeniul de temperatură de exploatare curentă este:   -20C +70C 

 intervalul de temperatură a mediului în care se aplică şapa hidroizolatoare:   
           +8 +30C. 

Alte cerințe care trebuie avute în vedere pentru fiecare strat component în parte: 

- Stratul de amorsă epoxidică pentru stratul de hidroizolație trebuie să satisfacă următoarele caracteristici 
tehnice: 

 conținut de solide:       min. 99% din volum; 

 duritatea shore D cf DIN 53505:      min. 75; 

 rezistența la compresiune la 28 de zile (EN13982-2):   min. 45 N/mm2; 

 rezistența la încovoiere la 28 de zile (EN13982-2):   min. 15 N/mm2. 

- Stratul de hidroizolație trebuie să satisfacă următoarele caracteristice tehnice: 

 forţa de rupere cf DIN 53505:      min 8,5 N/ mm2; 

 alungirea la rupere cf DIN 535 :      min. 380 %; 

 duritate Shore D:        min. 52 – 
după 1 ora; 

 temperatura minimă la care membrana preia fisuri dinamice de 0,3 mm : -20°C; 

 temperatura minimă la care membrana preia fisuri statice de 1,0 mm : -20°C; 

 temperatura asfaltului turnat din îmbrăcăminte,la caremembrana trebuie să reziste fără 
diminuareacaracteristicilor fizico-mecanice      240°C; 

 domeniul de temperatură de exploatare curentă este:    -30°C/70°C. 

- Stratul de amorsă epoxidică pentru stratul de protecție al hidroizolației (daca este cazul) trebuie să 
satisfacă următoarele caracteristici tehnice: 

 conținut de solide:        minim 99% 
din volum; 

 duritatea shore Dcf DIN 53505:      minim 75; 

 rezistența la compresiune la 28 de zile (EN13982-2):   min. 45 N/mm2; 

 rezistența la încovoiere la 28 de zile (EN13982-2):   min. 15 N/mm2. 

- Stratul de protecție al hidroizolației trebuie să satisfacă următoarele caracteristici tehnice: 

 baza chimică: copolimerul etilenei și vinilului acetat; 

 conținut de solide:        minim 99% 
din volum; 

 rezistență la apă, bitum și sărurile de dezghețare; 

 rezistență termică la expunerea la masticul de asphalt:   min. 240⁰C. 

Intervalul de temperatură al mediului în care se aplică straturile care compun hidroizolația este între +8°C și 
+30°C. 

Stratul superior al şapei hidroizolatoare, va fi compatibil chimic cu componentele din alcătuirea asfaltului 
îmbrăcăminţii rutiere, pentru a evita agresarea hidroizolației. 

Membranele hidroizolatoare va avea marcaj CE sauva fi agrementate în România, conform Legii nr. 10/1995 
și va fi agreată de Beneficiar. 

12.1.3. Prescripţii 
12.1.3.1. Stratul suport 
Hidroizolaţia se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe betonul de pantă şi egalizare. Betonul de pantă 
şi egalizare se va realiza din beton de clasă minim C25/30. Grosimea stratului de beton va fi de min. 2 cm. 

Stratul suport al hidroizolaţiei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de calitate: 
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 aspect compact, fără goluri, denivelări, segregări, fisuri, crăpături, etc.; 

 rezistenţa minimă a betonului trebuie să fie corespunzătoare clasei C25/30; 

 vechimea betonului: min. 28 zile de la turnare; 

 să respecte pantele conform proiectului; 

 să fie executate toate lucrările a căror execuţie ulterioară ar conduce la compromiterea hidroizolaţiei 
executate; 

 să fie rigid, întărit, sănătos, fără părţi friabile, pete de ulei, grăsimi, segregări, goluri sau alte defecte 
de turnare şi să aibă sunet metalic la ciocănire; 

 suprafaţa betonului nu trebuie să prezinte proeminenţe mai mari de 0,5 mm; 

 verificarea planeităţii suprafeţei se face cu dreptarul de 3 m lungime pe orice direcţie. Se admite 
denivelare de ±5 mm. 

 să nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment. 

Înainte de aplicarea straturilor următoare, stratul suport se va pregăti astfel: 

 se sablează, frezează, şlefuie cu disc diamantat pentru îndepărtarea laptelui de ciment, se 
desprăfuieşte prin suflare cu aer comprimat sau prin măturare/periere până la obţinerea unei suprafeţe curate; 

 să nu prezinte muchii vii, denivelări, agregatele incomplet înglobate în beton, petele de grăsime și 
orice alte corpuri străine, acolo unde este cazul să asigure racordarea la gurile de scurgere şi în zona rosturilor 
conform detaliilor din proiect; 

 se verifică planeitatea, se înlătură rugozităţile şi se corectează asperităţile; dacă nu se realizează 
cerinţele necesare aplicării hidroizolaţiei se vor face remedieri cu mortare speciale aderente; 

 eventualele fisuri de contracție se deschid pe o adâncime de minim 10 mm și se toarnă gravitațional 
rașină epoxidică pură (100% din volum) prin treceri succesive; 

 se verifică rezistenţa la smulgere a stratului suport care trebuie să fie de minim 1,5 N/mm2 

 se verifică umiditatea în conformitate cu Normativ AND 577, care nu trebuie sa fie mai mare de 4% 
Tramex; 

 în cazul în care rugozitatea este mai mare de 1,5 mm este necesară aplicarea unui strat de nivelare 
realizat din rașină epoxidică și nisip de cuarț uscat la foc conform specificațiilor furnizorului; 

 pe suprafaţa pregătită ca mai sus, este interzisă circulaţia personalului din şantier sau cu utilaje de 
orice fel.  

Calitatea suportului trebuie să facă obiectul procesului verbal de recepţie calitativă în fază determinantă. 
Calitatea stratului suport condiţionează continuarea lucrărilor. 

12.1.3.2. Stratul de amorsare 
Amorsa are rolul de a facilita aderenţa membranei hidroizolatoare la beton. 

Soluţia cu care se execută amorsa este pe bază pe bază de epoxi sau solutie bituminoasa . Componentele soluţiei 
nu trebuie să conţină produse care atacă chimic betonul. 

Amorsa se aplică prin inundarea suprafeţei şi repartizarea manuală a soluţiei sau prin pulverizarea cu mijloace 
mecanice. Aplicarea amorsei se face în strat continuu, uniform, fără aglomerări sau băltiri de material, astfel 
încât să se asigure pătrunderea în porii suportului şi colmatarea acestora. Amorsa se aplică numai pe suprafeţele 
capabile a fi acoperite cu folie hidroizolatoare. Se va urmări ca suprafaţa ce urmează a se izola să fie amorsată 
în totalitate, fără a exista suprafeţe neamorsate. După care imediat se presară nisip de cuarț uscat de granulație 
0,3 - 0,8 mm. După uscare se îndepărtează nisipul neaderent și se mai aplică încă un strat de nivelare – dacă 
este necesar. 

Temperatura suportului şi a materialului proaspăt aplicat pe suprafață trebuie să fie cu cel puțin 3˚C mai mare 
decât punctul de rouă pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeței finisate. 

Stratul de amorsare se aplică pe suprafaţa uscată a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de peste 
+10°C. În caz de temperaturi mai reduse se va cere acordul producatorului. 

După uscarea amorsei, trebuie să rezulte o suprafaţă uniform colorată, aderentă la suport, continuă, fără băşici, 
exfolieri sau neregularităţi. Eventualele zone cu deficienţe, se refac prin decopertare zonală şi reamorsare. 

Pe suprafaţa amorsată nu se permite circulaţia pietonală sau cu utilaje de orice fel. 

12.1.3.3. Stratul hidroizolator 
Stratul hidroizolator se aplică pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de membrană utilizată. 
Aplicarea hidroizolaţiei se face respectând fişa tehnologică a firmei producătoare. 
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Aplicarea foliei hidroizolatoare începe de la una din laturile longitudinale ale podului, respectiv de la cota 
minimă, cu asigurarea racordării vertical-orizontale. 

Petrecerile foliilor la înnădiri vor respecta instrucţiunile furnizorului sau min.10 cm. 

Hidroizolaţia se aplică în câmp continuu, asigurându-se aderenţa pe toată suprafaţa pe care se aplică. Nu se 
admit goluri, umflături, băşici de aer, neetanşeităţi la petreceri sau margini desprinse. Se vor trata special, acolo 
unde este cazul, racordările la gurile de scurgere, asigurându-se etanşeitatea şi scurgerea apelor colectate. 

Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de etanşare. 

Consumul minim recomandat de rașină este de 2 kg/m2 ceea ce reprezintă o grosime a membranei hidroizolante 
de minim 2 mm peste care se presară un strat de cca. 2 kg/m2 de nisip cuarțos având diametrul 0,7 - 1,2 mm 
pentru a asigura aderența stratului de protecție la membrana hiroizolantă. 

Acolo unde există rosturi de dilataţie, tratarea hidroizolaţiei se va face conform proiectului, funcţie de tipul 
dispozitivului de acoperire a rostului de dilataţie. 

Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de etanşare. 

În cazul membranelor lipite prin supraîncălzire, temperatura sursei de căldură nu trebuie să fie mai mare de 
250°C sau mai mare decât temperatura la care tipul respectiv de membrană îşi modifică caracteristicile fizico 
- mecanice sau chimice. Membranele hidroizolatoare se aplică la temperatura mediului ambiant, la cel puţin 
+8°C, după minimum 28 zile de la data turnării betonului de ciment sau mortarului (normativ AND 577-2002) 
Sistemul hidroizolator nu se aplică pe timp de ploaie. În cazul folosirii amorselor epoxidice membranele se pot 
aplica şi la 7 zile de la turnarea betonului cu condiţia respectării procedurii de instalare dată de producător și a 
respectarii timpilor de întărire a betonului din stratul suport înainte de a fi executate straturile asfaltice ale căii. 

În cazul în care executantul nu este autorizat de furnizorul de materiale, acesta va fi instruit de furnizor și va 
prezenta un proces verbal de instruire. 

La finalul lucrărilor furnizorul va emite o notă de constatare privind calitatea lucrărilor de hidroizolație. 

12.1.3.4. Stratul de protecţie 
Stratul de protecţie va fi realizat in conformitate cu AND 546. 

Stratul de protecţie poate fi: 

• şapa de beton de minim 5 cm grosime, realizată din beton clasa C 20/25, armat cu plase sudate. 

• membrane de protecţie, aderente la membranele hidroizolatoare. 

• alte sisteme aprobate de Inginer. 

Se pot folosi şi membrane hidroizolatoare, la care nu este necesară şapă de protecţie, daca acest lucru este 
specificat de către Producător. 

 

12.2. Controlul calității și recepția lucrărilor de execuţie 
Se vor face prin măsurători “in situ” , unde se verifică aderenţa stratului hidroizolator de stratul suport(testul 
de smulgere) conform prevederilor ind. AND 577. În situ se verifică: 

 Rezistenţa la smulgere a stratului suport înainte de aplicarea sistemului; 

 Aderenţa stratului hidroizolator de stratul suport. 

Măsurătorile vor fi efectuate de către instituţii abilitate, prin procedee agrementate în Romania. Pentru 
verificarea calităţii lipirii membranei de stratul suport se face cel puțin o încercare la 20 de ml cale de pod pe 
sens. Rezultatele obţinute vor fi consemnate într-un proces verbal ce va însoţi recepţia de bază.  

Pentru verificarea calității stratului suport înainte de aplicarea sistemului rutier se va preleva o probă la minim 
100 m2 de cale pod pe sens. 

Pentru verificarea calităţii lipirii membranei de stratul suport se face cel puţin o încercare la 20 de ml cale de 
pod pe sens. 

Rezultatele obţinute vor fi consemnate într-un raport de încercări emis de laborator ce va însoţi Procesul verbal 
de receptie calitativă. 

Verificarea şi recepţia lucrărilor de hidroizolaţie se efectuează pe faze, după cum urmează: 

 Pe parcursul executării fiecarui strat al hidroizolației, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse; 

 La terminarea lucrărilor de hidroizloaţie, prin încheierea unui proces verbal la terminarea lucrărilor. 

Verificarea la terminarea lucrărilor de hidroizolaţie, se efectuează asupra aspectului și prin teste la smulgere. 
În cazul unor constatări nefavorabile, se recomandă efectuarea unui test prin inundarea pe o înălţime de 
minimum 5 cm, pe durata a 24 ore. 
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Nu se va trece la faza următoare în situaţia în care rezultatele obţinute nu corespund valorilor din Caietul de 
Sarcini sau ale Proiectului sau ale proiectului de execuţie al hidroizolaţiei. 

Defectele constatate pe parcursul execuţiei şi la terminarea lucrărilor de hidroizolaţii, se vor remedia pe baza 
unor soluţii propuse de antreprenor şi pot fi acceptate sau nu de către Beneficiar/Inginer. 

În cazul când Beneficiarul/Inginerul nu acceptă remedierile propuse de Antreprenor, se poate dispune refacerea 
întregii lucrări de hidroizolaţii. 

Verificarea caracteristicilor fizico - mecanice şi chimice specifice, se efectuează în conformitate cu următoarele 
standarde: SR EN ISO 62, SR EN 12092, SR EN ISO 524-1, SR EN ISO 524-2,STAS 9199, SR 137, SR ISO 
2409, SR EN ISO 527-1 și 2:2012, Ordin MT 497-98. 
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Caiet de sarcini nr.13. SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT 

13.1. Prevederi generale, detalii de cofraj și armare 
Prezentul capitol se referă la lucrările sau părţile de lucrări executate din beton armat în suprastructurile de 
poduri/pasaje/podețe şi anume: 

 grinzi din beton armat; 

 cadre din beton armat; 

 noduri de cadre (colțuri de cadru culee și noduri de pile) din beton armat; 

 plăci turnate monolit din beton armat; 

 elemente prefabricate din beton armat; 

 monolitizarea elementelor prefabricate. 

Pentru structuri deosebite, cu alcătuiri constructive şi utilizări de materiale noi, altele decât cele cuprinse în 
prezentul Caiet de Sarcini, se vor întocmi Caiete de Sarcini speciale. 

Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de către o organizaţie de 
proiectare autorizată, cu respectarea strictă a prevederilor din SR EN 1992-2:2006 și SR EN 1992-
2:2006/NA:2009, în completarea celor stabilite în norma SR EN 1992-1-1. 

Elementele prefabricate vor fi introduse în structuri numai dacă sunt însoţite de certificate de calitate. 

Proiectul pe baza căruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de execuţie a 
suprastructurii şi programul de asigurare a calităţii lucrărilor. 

Proiectul de organizare a lucrărilor, la fiecare lucrare în parte va fi întocmit de către Antreprenor şi va preciza 
în special locul şi condiţiile de depozitare şi de întreţinere ale materialelor, componentelor, prefabricatelor şi 
ale oricăror altor dispozitive necesare execuţiei. 

Planşele de execuţie însoţite de note de calcul vor cuprinde toate elementele necesare execuţiei, inclusiv 
planşele tehnologice cu fazele succesive de execuţie. 

Detaliile de execuţie vor fi cuprinse în planşele de cofraj şi armare pentru suprastructură în întregime şi pentru 
părţi de lucrări din aceasta. În zonele puternic armate, cu concentrări de eforturi, desenele de detaliu vor fi 
prezentate la o scară şi într-o asemenea manieră încât să arate compatibilitatea între planul de armare şi 
condiţiile efective de betonare. 

Planurile de cofraj vor preciza toate detaliile privind dimensiunile şi modul de trasare a suprafeţelor aparente 
ale betonului prin cofrajele propuse. 

Planurile de armare, pentru elementele din beton armat, vor cuprinde toate datele geometrice privind armăturile 
şi modul de poziţionare (poziţie, traseu, diametru, lungimi parţiale şi lungimi totale și lungimi de suprapunere). 

Planurile de armare vor conţine explicit: 

 calitatea oţelurilor; 

 toleranţele de poziţionare; 

 poziţia înnădirilor şi detaliile de înnădire; 

 dispunerea, forma şi natura dispozitivelor de calare a armăturilor; în cazul elementelor prefabricate, 
poziţia şi natura ancorelor încorporate pentru manipulare; 

 în cazul elementelor prefabricate, poziţia şi natura ancorelor incorporate pentru manipulare. 

De asemenea, planurile de armare vor cuprinde măsurile ce trebuie luate în secţiunile de reluare a betonării, 
pregătirea armăturilor prin îndoire - dezdoire şi modul de tratare a suprafeţei de la care se reia betonarea. 

Tabelele recapitulative ale armăturilor utilizate vor da pentru fiecare marcă un număr de ordine, tipul oţelului, 
diametrul, un crochiu cu traseul şi modul de dispunere, lungimi parţiale şi lungime totală desfăşurată, greutatea 
nominală şi numărul de bare asemenea. 

Aceste tabele se pot trece pe planşe sau în anexe. 
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La execuţia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect, indicativ NE 012/2-2010 şi 
prevederile din prezentul Caiet de Sarcini. 

13.2. Lucrări provizorii 
Suprastructurile din beton armat turnate monolit sau din elemente prefabricate monolitizate se execută cu 
ajutorul unor lucrări provizorii ce constau din: eşafodaje, schele şi sprijiniri la elementele de suprastructură de 
forma: grinzi şi plăci drepte. 

Întocmirea proiectelor pentru lucrările provizorii se va face de către Antreprenor. 

Proiectul va cuprinde desene de execuţie însoţite de note de calcul. Beneficiarul poate cere ca acestea să-i fie 
predate în întregime sau pe părţi, dar înaintea începerii execuţiei. 

Lucrările provizorii trebuie astfel proiectate şi executate încât să garanteze că lucrările definitive nu vor suferi 
în nici un fel ca urmare a deformaţiilor lucrărilor provizorii, ca rezistenţă sau aspect. 

Lucrările provizorii vor asigura că lucrările definitive se încadrează, din punct de vedere al toleranţelor, în cele 
admise în Anexa C a indicativului NE 012/2-2010. 

La realizarea lucrărilor provizorii se va ţine seama şi de prevederile cuprinse în capitolul: "Schele, eşafodaje şi 
cintre" din prezentul Caiet de Sarcini. 

13.3. Cofraje 
Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat, sau părţi ale acestora, vor respecta condiţiile de calitate 
precizate în planşe. În principiu, acestea pot fi de trei tipuri: 

 cofraje obişnuite utilizate la suprafeţe nevăzute; 

 cofraje de faţă văzută, utilizate la suprafeţele expuse vederii (grinzi, plăci şi stâlpi); 

 cofraje cu tratare specială, utilizate la elementele de suprastructură precum: grinzi marginale, lise de 
parapete, parapete, etc. 

Antreprenorul poate propune soluţii proprii de tratare a feţei văzute a betoanelor, pentru care va obţine 
aprobarea Beneficiarului/Inginerului și Proiectantului. 

La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat, se va ţine seama de prevederile indicativului 
NE 012/2-2010, precum şi de cele cuprinse în capitolul "Cofraje". 

La realizarea tiparelor (cofrajelor) pentru realizarea elementelor prefabricate se va ţine seama de prevederile 
indicativului NE 013/2002, SR EN 13369 şi SR EN 15050, precum şi de cele cuprinse în capitolul "Cofraje". 

13.4. Materiale de construcție 
13.4.1. Agregate 
Agregatele trebuie să respecte SR EN 12620+A1:2008, CP 012/1, NE 012/2-2010, NE 012/1-2007 şi SR EN 
206+A1:2017, respectiv prevederile din subcapitolul Agregate, capitol Betoane al acestui Caiet de Sarcini. 
Dimensiunea maximă va fi de 16 mm, agregatele încadrându-se în zona de granulozitate favorabilă. 

13.4.2. Ciment 
Cimentul trebuie să respecte SR EN 197-1, respectiv prevederile din subcapitolul Ciment, capitol Betoane al 
acestui Caiet de Sarcini. 

13.4.3. Armături 
Armăturile trebuie să respecte planurile de execuţie din proiect. 

La aprovizionarea, fasonarea şi montarea armăturilor se va ţine cont de prevederile din prezentul Caiet de 
Sarcini, capitolul Armături, respectiv toate standardele și normativele naționale și europene în vigoare. 

13.4.4. Betoane 
La betonare se va ţine cont de prevederile din prezentul Caiet de Sarcini, capitolul Beton, respectiv toate 
standardele și normativele naționale și europene în vigoare. 

Compoziţia betonului proiectat se stabileşte pe bază de încercări preliminare, conform Codului de practică 
pentru producerea betonului CP 012/1 si SR EN 206, folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite şi 
verificate de către un laborator autorizat. 

La adaptarea reţetei la staţia de betoane se va ţine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de umiditatea 
agregatelor, iar pe timp friguros se va ţine seama de temperatura materialelor componente şi a betonului. 
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Betoanele se prepară în staţii de beton verificate şi atestate. 

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate. 

Abaterile limită se vor încadra în prevederile din Caietul de Sarcini Betoane şi ale normativului indicativ NE 
012/2- capitolul14 si Anexa C. 

Folosirea plastifianţilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului ţinând cont de 
prevederile Caietului de Sarcini Betoane. 

Umiditatea agregatelor se verifică zilnic, precum şi după fiecare schimbare de stare atmosferică. 

În timpul tumării trebuie urmărit ca betonul să umple complet formele în care este turnat, pătrunzând în toate 
colţurile şi nelasând locuri goale. 

Betonul preparat, având de regulă temperatura înainte de turnare cuprinsă între 5- 30°C, trebuie turnat în cofraje 
în maximum 1 oră în cazul folosirii cimenturilor obişnuite şi 1/2 oră când se utilizează cimenturi cu priza 
rapidă. În situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30° C se iau măsuri suplimentare, cum este şi utilizarea 
de aditivi întârzietori, conform normativului NE 012/2 şi codului NE 013. Betonul adus în vederea tumării nu 
trebuie să prezinte urme de segregare. În perioada dintre preparare şi turnare se interzice adăugarea de apă în 
beton. La turnarea betonului trebuie respectate regulile din NE 012/1 şi NE 013. 

Jgheaburile autocamioanelor de transport beton, vor trebui păstrate curate şi spălate după fiecare întrerupere 
de lucru. 

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca: mese vibrante, vibratoare de 
cofraj şi vibratoare de adâncime, iar în timpul compactării betonului proaspăt se va avea grijă să nu se producă 
deplasări sau degradări ale armăturilor şi cofrajelor. 

13.5. Elemente prefabricate. montaj şi monolitizare 
În cazul structurilor din grinzi şi plăci prefabricate, atât grinzile cât şi plăcile prefabricate vor fi numerotate, iar 
pe ele se va înscrie cu vopsea data fabricării şi tipul de placă sau grindă, prin care se precizează astfel poziţia 
acesteia în lucrare. 

Elementele principale de rezistență (grinzi) executate în șantier, vor fi testate conform STAS 12313/85. 

Montarea elementelor prefabricate, va fi condusă de un inginer specializat în acest domeniu şi supravegheată 
permanent de personal calificat cu experienţă dobândită în lucrări similare și atestați conform normativelor în 
vigoare. 

Operaţia de montaj trebuie să fie precedată de lucrări pregătitoare specifice operaţiei respective şi care depinde 
de la caz la caz, de tipul elementului care se montează, sau de modul de alcătuire a structurii. 

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care să asigure montajul în condiţii de securitate. 

La aşezarea pe reazeme se va urmări poziţionarea corectă conform proiectului, atât în ce priveşte asigurarea 
amplasamentului, cât şi a lungimii de rezemare şi a contactului cu suprafeţele de rezemare. Elementele vor fi 
eliberate din dispozitivul de prindere numai după realizarea corectă a rezemării și asigurarea echilibrului stabil 
al tuturor elementelor montate sau care reazemă pe acestea. 

Săgeata grinzilor, măsurată comparativ cu grinda adiacentă, aflată în pozitia ei finală, nu va fi mai mare de 1 
mm pe 1 m de deschidere şi in nici un caz, mai mare de 25mm. 

Îmbinările definitive trebuie să fie executate în cel mai scurt timp posibil de la montaj. 

Feţele elementelor care urmează a veni în contact cu betonul de monolitizare sau mortarul de poză, vor fi bine 
curăţate cu o perie de sârmă şi apoi spălate cu apă sub presiune sau suflate cu jet de aer. 

Verificarea montării elementelor şi încadrarea în toleranţe, se va face conform Anexei C a indicativului NE 
012/2-2010. 

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce la deteriorarea 
elementelor. 

Grinzile şi plăcile prefabricate se vor monolitiza între ele conform detaliilor din proiect. 

La plăcile prefabricate pentru structuri mixte se vor monolitiza şi golurile din dreptul conectorilor, prevăzându-
se armăturile din proiect necesare legării conectorilor de armăturile de rezistenţă ale plăcilor. 
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Reţeta betonului de monolitizare se va stabili experimental pe bază de încercări. 

Pentru tensionarea, blocarea şi injectarea cablurilor prevăzute pentru precomprimarea platelajelor la structurile 
mixte, se vor aplica prevederile din indicativul NE 012/2 -2010 și Codul de practică NE 013-2002. 

Abaterile limită de la dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor încadra în prevederile SR 
EN 13369:2013, STAS 7009 – 79 şi STAS 8600 – 79. 

Alte abateri limită decât cele referitoare la dimensiuni (lungimi, lăţime şi grosime placă) se vor încadra în 
prevederile indicativului NE 012/2-2010 și indicativului NE 013/2002. 

13.6. Controlul și recepţia lucrărilor 
Conform NE 012/2 Executantul/Antreprenorul lucrării trebuie să facă dovada, în special în ceea ce priveşte: 

 Funcţionarea conform documentelor legale; 

 Aplicarea unui sistem de management al calităţii; 

 Capacitate tehnica, sub aspectul dotărilor cerute de tehnologiile prevăzute, confirmată prin 
documente privind realizarea unor lucrări similare; 

 Personal autorizat sau atestat pentru executarea lucrărilor. 

Abaterile limită de la dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor încadra în prevederile SR 
EN 13369. 

Alte abateri limită decât cele referitoare la dimensiuni (lungimi, lăţime şi grosime placă) se vor încadra în 
prevederile normativului NE 012/2 Anexa D şi NE 013. 

Pentru elementele din beton armat abaterile și toleranţele sunt date în prezentul Caiet de Sarcini, Capitolele: 
Cofraje, Armaturi, Betoane. 

Controlul elementelor prefabricate (pentru acceptarea în şantier) se va face conform anexei 17.1 din Codul de 
practică NE 013. 

Se va întocmi proces verbal de recepţie calitativă la terminarea lucrărilor în conformitate cu formularele din 
sistemul de calitate certificat al Constructorului/Antreprenorului şi în conformitate cu prevederile legii. 

Constructorul/Antreprenorul are în întregime în sarcina sa, cheltuielile pentru încercarea lucrărilor precizate în 
proiect. Aceste încercări se execută în prezenţa Beneficiarului. 

Tot Constructorul/Antreprenorul are în sarcină aducerea camioanelor sau a convoaielor necesare încercării 
precum şi schelele sau pasarelele necesare efectuării operaţiunilor de măsurare. 

Operaţiunile de măsurare se vor face de către o instituţie aleasă sau acceptată de către Beneficiar. 

Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu standardele și normativele în vigoare. 

În cazul încercării lucrărilor, Antreprenorul are în întregime, în sarcina sa, cheltuielile de încercare a lucrărilor 
precizate în proiect sau prin standardele şi normativele în vigoare. Aceste încercări se execută în prezenţa 
Inginerului şi a Proiectantului. 

13.7. Refacerea lucrărilor cu defecte 
În cazul când o parte, sau întreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect şi din Caietul de Sarcini, 
Antreprenorul este obligat să execute remedierile necesare. După recunoaşterea şi analiza defectelor, înaintea 
începerii lucrărilor de remediere Antreprenorul propune Inginerului spre aprobare procedura tehnică de 
execuţie şi planul de control calitate. 

Pentru remedierile defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, siguranţa şi durabilitatea în exploatare, 
Constructorul va proceda astfel: 

 efectuarea releveului detaliat al defectelor; 

 evaluarea consecinţelor posibile pe termen scurt sau mai lung; 

 asigurarea unei expertize tehnice efectuată de către expert tehnic atestat, care va evalua situaţia şi va 
da soluţii de remediere; 

 întocmirea unei documentaţii de reparaţii, însoţită de toate justificările necesare; 
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 montarea în lucrare a dispozitivelor de control necesare, eventual să asigure personal de execuţie; 

 În funcţie de constatările şi de studiile efectuate, Beneficiarul poate să procedeze astfel: 

 să acorde viza documentaţiei de reparaţii, cu eventuale observaţii; 

 să prevadă demolarea unor părţi, sau a întregii lucrări şi refacerea lor pe cheltuiala Antreprenorului; 

 În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea şi culoarea suprafeţelor, dar care nu afectează 
siguranţa şi capacitatea portantă a lucrării reparaţiile se pot efectua astfel: 

 defectele minore se pot corecta prin degresare, spălare, rabotare sau rebetonare cu betoane speciale 
aderente; 

 în cazul defecţiunilor mai importante, Antreprenorul poate propune Beneficiarului un program de 
remediere, care va fi analizat şi aprobat ca atare, sau cu completările necesare. 

La suprafeţele văzute cu parament fin este interzisă sclivisirea simplă. Atunci când totuşi se aplică, aceasta nu 
se va face decât cu aprobarea Inginerului. 

Fisurile deschise care pot compromite, atât aspectul cât şi durabilitatea structurii, vor fi tratate, respectând 
prevederile din: C 149-88, SR EN 1504-3, SR EN 1504-5, SR EN 1504-8, SR EN 1504-9 şi SR EN 1504-10 
privind procedeele de reparare a elementelor din beton şi beton armat, pe baza unei tehnologii avizate de către 
Beneficiar/Inginer şi a instrucţiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective. Tratarea fisurilor se 
poate face şi cu materiale speciale, pe baza unei tehnologii avizate de către Beneficiar/Inginer şi a 
instrucţiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective. 

La terminarea lucrărilor Antreprenorul va efectua o verificare a întregii lucrări şi va asigura degajarea tuturor 
spaţiilor (sprijiniri, susţineri, depozite, etc.) pentru  a permite lucrul liber al structurii. 
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Caiet de sarcini nr.14. CALEA PE POD 

14.1. Îmbrăcăminți rutiere la poduri 
14.1.1. Date generale 
Prezentul capitol tratează condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la realizarea îmbrăcăminţilor de tip 
bituminos turnate, aplicate pe partea carosabilă a podurilor și pasaje. 

Acest tip de îmbrăcăminte se execută la cald, din mixturi preparate cu agregate naturale, filer şi bitum 
neparafinos, pentru drumuri şi vor respecta prevederile din următoarele standarde/normative: 

- Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod indicativ AND 
546-2013. 

- AND 605 

- SR EN 13108-6:2006/AC:2008 “Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat 
rutier.” 

- STAS 11348-87 “Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea pe pod. Condiţii tehnice 
de calitate.” 

- SR EN 13108:2016 “Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale.” 

- SR EN 12697-1 şi SR EN 12697-2. 

Utilizarea altor tipuri de îmbrăcăminţi pe poduri nu se va face decât pe baza unor studii şi cercetări efectuate 
de institute de specialitate şi numai cu acordul Inginerului şi Proiectantului. 

Îmbrăcăminţile bituminoase se utilizează în funcţie de clasa tehnică a drumului sau categoria străzii, în 
conformitate cu normativele și standardele în vigoare. 

Tipurile de mixtură conform Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe 
pod indicativ AND 546-2013 sunt cele din tabel. 

Nr. 
crt. 

Tipul mixturii asfaltice Simbol Zona de aplicare Strat 
Clasa 

tehnică 
drum 

1 
Mixtura asfaltică stabilizată cu 

fibre 
MAS16 carosabil Superior I-V 

2 Beton asfaltic pentru poduri BAP16 carosabil Inferior 
I-III 

IV-V 

14.1.2. Condiții tehnice 
14.1.2.1. Elemente geometrice 
Straturile vor fi realizate conf. AND 546–2013 și STAS 11348-87. 

Profilul transversal şi longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului. Grosimea reală a 
îmbrăcăminţii bituminoase este indicată în documentaţia tehnică. 

14.1.2.2. Abateri limită 
Nu se admit abateri în minus față de grosimea minima prevăzută în proiect pentru fiecare strat conform AND 
605-2013. 

Abaterile limită la panta profilului transversal sunt de ± 2,5 mm/m pentru îmbrăcăminţi turnate mecanizat şi de 
± 5 mm/m pentru îmbrăcăminţi turnate manual. 

Denivelările maxime admise în lungul căii sub dreptarul de 3,00 m sunt de 3 mm în cazul execuţiei mecanizate 
şi de 5 mm în cazul aşternerii manuale. 

14.1.2.3. Materiale 
Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt precizate în standardele și normativele în vigoare. 

Agregatele 

Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN 13043. 

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, rară urme de degradare, rezistente la îngheţ - dezgheţ 
şi să nu conţină corpuri străine. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie să fie conform cerinţelor prezentate în Caietul de sarcini 
lucrări de artă Nr 17 - Îmbrăcăminți rutiere la poduri, din Indicativ AND 590: 

 Tabelul 1- Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

 Tabelul 2 -Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 
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 Tabelul 3 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 

Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul maxim de granule alterate, moi, friabile, 
poroase şi vacuolare, de 5%. Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor 
de rocă alterată, moi, friabile şi vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie să depăşească procentul 
de 5% din masa agregatului formată din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat. 

Agregatele de balastieră folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie curate, spălate in totalitate. În 
cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare. 

Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu platforme betonate, având pante 
de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz 
va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de material pe care îl conţine . Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării 
cu alte materiale şi menţinerea unei umidităţi scăzute. 

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-2. 

Fiecare lot de material va fi însoţit de declaraţia de conformitate, împreună cu rapoarte de încercare prin care 
să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 1, 2, 3, Indicativ AND 590 - Caietul de sarcini 
lucrări de artă Nr 17 - Îmbrăcăminți rutiere la poduri, pentru fiecare lot de material aprovizionat. 

Filer 

Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să corespundă prevederilor SR EN 
13043 şi STAS 539. 

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însoţit de declaraţia de performanţă şi după caz, certificatul de 
conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un 
laborator acreditat/autorizat şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, sau pentru maxim 
100 t. 

Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât: filerul de calcar, filerul de cretă şi filerul 
de var stins în pulbere. 

Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 

Alte materiale 

 Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, conform STAS 8877-1,2 :2007, SR EN 13808 sau 
Normativului AND 552 pentru amorsarea suprafeţelor la podurile cu placă de beton armat. 

 Chit tiocolic/Cordon de etanșare pentru colmatarea rosturilor în zonele de contact ale şapei hidrofuge 
şi a îmbrăcăminţii bituminoase cu unele elemente de construcţie (borduri, rosturi de dilataţie, guri de scurgere, 
etc.). 

 Aditivi pentru îmbunătăţirea adezivităţii bitumului la agregatele naturale. 

Compoziția şi caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur şi ale asfaltului turnat, vor respecta 
prevederile conform tabel. 

Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice de tip BAP şi BamP, vor respecta 
prevederile din Normativul ind. AND 546-2013. 

Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat, vor respecta prevederile din STAS 
11348-87. 

Se vor respecta abaterile limită, în procente din masă, în valoare absolută (SR EN 13108-6:2006/AC:2008). 

14.1.2.4. Prescripţii de execuţie 
Cotele stratului suport verificate trebuie să corespundă proiectului. 

Pregătirea stratului suport se va executa în funcţie de tipul acestuia. În cazul în care îmbrăcămintea bituminoasă 
se aplică direct pe hidroizolaţie, se va avea în vedere corelarea stabilităţii termice a hidroizolaţiei cu tipul de 
mixtură utilizat şi se va asigura aderenţa. Este indicat ca în stratul care se aplică pe hidroizolaţie să se introducă 
un colorant astfel încât, la eventualele frezări ale îmbrăcăminţii, să nu se distrugă hidroizolaţia. 

Amorsarea se execută mecanizat, realizându-se o peliculă omogenă pe toată suprafaţa stratului suport. Dozajul 
de bitum rezidual va fi de 0,3….0,4 kg/m2. 

Suprafaţa stratului suport pe care se execută amorsarea trebuie să fie uscată şi curată. 

Prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice de tip BAP se efectuează conform SR EN 
13108-1...8 și Normativului AND 546-2013. 

14.2. Trotuare 
Trotuarele sunt elemente destinate circulaţiei pietonilor pe poduri/pasaje/viaducte şi sunt denivelate faţă de 
nivelul căii. Lăţimea acestora va fi stabilită prin proiect, funcţie de amplasamentul lucrării. 
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Trotuarele se vor realiza ca fiind parte din placa de suprabetonare, care este realizată din beton de clasă C35/45. 

Pentru a putea asigura traversarea diverselor cabluri (telefonice, electrice, etc.) , se vor monta pe latura 
exterioară a suprastructurii dispozitive de prindere. 

14.3. Parapete 
După scop, parapetele pot fi pietonale, direcţionale sau cu rol dublu. Parapetele de siguranță sunt zincate cu 
nivel de protecție H4b cu lățimea de lucru W5. Realizarea lor se face în conformitate cu proiectul. Parapetele 
prevăzute sunt în conformitate cu SR 1948–2/1995, SR EN 1317-1:2011 și SR EN 1317-2:2010. 

14.4. Sistem de iluminat structură 
Sistem de iluminat rutier 

Nu se prevăd stâlpi de iluminat pe pod și pasaje. 

14.5. Verificarea și recepția lucrărilor de execuție 
Verificarea lucrărilor de execuție 

Toate materialele vor fi verificate în conformitate cu planul de calitate, verificări şi încercări al 
Constructorului/Antreprenorului. 

Toate materialele care intră în alcătuirea lucrărilor de artă vor fi însoţite la aprovizionare de documente de 
calitate conform legislaţiei în vigoare. 

Verificarea materialelor folosite la execuţia mixturilor asfaltice turnate, se va face conform prevederilor din 
standardele în vigoare pentru materialele respective. 

Verificarea mixturilor asfaltice şi a conţinutului de bitum, se va face cu respectarea prevederilor din SR EN 
12697-23:2004 şi SR EN 12697-6:2012 STAS 11387-90, cap. 4 și Normativului AND 546-2013. 

Verificarea elementelor geometrice se va face pe parcursul execuţiei conform normativului AND 
605Verificarea îmbrăcăminţii rezultate se va face prin metode nedistructive sau prin carote conform SR EN 
12697-1:2012. În cazul în care nu pot fi aplicate metode nedistructive de verificare a gradului de compactare 
sau apar neconformităţi, la cererea scrisă a comisiei de recepţie a lucrărilor pot fi prelevate carote ce vor fi 
investigate conform SR EN 13108-1, SR EN 12697-23, SR EN 12697-6 în ceea ce priveşte: 

 Grosimea stratului; 

 Densitatea aparentă şi absorbţia de apă; 

 Gradul de compactare; 

 Compoziţia mixturii (conţinut de bitum şi curba granulometrică). 

Carotele vor fi astfel prelevate încât sa nu afecteze hidroizolaţia şi stratul de protecţie al acesteia, iar locul din 
care au fost prelevate vor fi acoperite imediat cu mixtură asfaltică de acelaşi tip cu cel de la realizarea căii. 

Constructorul/Antreprenorul va recepţiona împreună cu Inginerul toate etapele de execuţie, întocmind câte un 
proces verbal de recepţie calitativă. 

Recepţia preliminară 

Se face la cel puțin o lună de la darea în circulaţie. 

Comisia de recepţie va examina lucrarea executată conform documentaţiei tehnice aprobate şi documentaţiei 
de control întocmite în timpul executării. 

Documentele tuturor verificărilor stabilite conform acestui normativ, fac parte din documentaţia recepţiei 
preliminare şi se predau Beneficiarului lucrării, pentru a fi gestionate în cartea podului. 

Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrării executate, precum şi propunerile făcute de 
comisia de recepţie preliminară, vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, în mod corespunzător 
şi la termenele stabilite. 

Recepţia finală se va face la sfârșitul perioadei de garanție, timp în care se va face verificarea comportării în 
exploatare a lucrării executate şi se vor realiza eventualele remedieri ale deficienţelor apărute în perioada de 
garanţie. 
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Caiet de sarcini nr.15. Semnalizarea pe timpul execuției 

Sectorul de lucru va fi semnalizat la ambele capete cu indicatoare pentru circulația rutieră, confecționate și montate 
conform standardelor in vigoare. În mod obligatoriu se va respecta instrucția de semnalizare a lucrărilor de drumuri.  

Tot ca sectoare în lucru se considera sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări de întreținere și reparații pe 
platforma drumului, precum și cele pe care se execută operații de ridicari topografice și de măsurători ce se efectuează pe 
platforma drumului în cadrul lucrărilor de proiectari sau de recepții ale lucrărilor de drumuri.  

Dacă lucrările de proiectare, receptive, etc. au un caracter mobil în lungul drumului, indicatoarele de circulație 
rutieră pot fi și ele mobile.  

Muncitorii care execută lucrări pe drumuri împietruite cu materiale de întreținere neaglomerate și cei care lucrează 
în defileuri vor purta casca și ochelari de protecție împotriva pietrelor aruncate de roțile autovehiculelor, precum și a 
pietrelor căzute de pe versanți.  

Personalul care lucrează pe platforma drumului ori pe acostamente sau în apropierea acestora trebuie:  

a) Să aibe continuu în vedere circulația rutieră ce se desfășoară în apropierea sa;  

b) Să fie la curent cu sensul de circulație și să cunoască bine indicatoarele rutiere și modul de 
împrejmuire a locului de muncă. Unitățile se vor îngriji să doteze pe conducătorii locului de muncă cu 
instrucțiile de semnalizare în vigoare, precum și cu seturile de semnalizare necesare;  

c) Să considere ca în orice moment poate sosi un vehicul față de care trebuie să se asigure;  

d) Să poarte echipamentul de avertizare a conducătorilor mijloacelor de transport, participanți la 
traficul rutier.  

Nici un muncitor nu trebuie să stationeze pe drum în afara zonei împrejmuită și semnalizată. Circulația 
muncitorilor pe drumurile publice se va face pe partea stangă, cu fața spre sensul din care vine circulația, pe acostament, 
iar în lipsa acostamentelor cât mai aproape de marginea drumului.  

Înainte de plecare la punctul de lucru, șeful formației și de district este obligat să verifice existența tuturor 
indicatoarelor de semnalizare necesare pentru lucrările din ziua respectivă. Cele necorespunzatoare vor fi înlocuite imediat.  

Este interzisă încărcarea în mijloacele de transport a indicatoarelor de semnalizare defecte, sau așezarea lor într-o 
poziție care ar putea să le deterioreze în timpul transportului.  

Descărcarea din mijlocul de transport a indicatoarelor și materialelor de semnalizare se face numai prin spatele 
vehiculului sau prin partea laterală dinspre acostamentul drumului. Așezarea acestora pe acostament se face cu multă atenție 
pentru ca ele să nu se deterioreze. Pe durata lucrărilor de descărcare, șoferul mijlocului de transport va menține în funcțiune 
lampa girofar.  

Este interzisă descărcarea indicatoarelor de semnalizare pe partea carosabilă a drumurilor.  

Semnalizarea sectorului de lucru se va face sub directa îndrumare și supraveghere a șefului locului de muncă. 
Înainte de începerea lucrărilor, șeful punctului de lucru este obligat să se convingă personal dacă semnalizarea a fost 
executată corect și dacă prezintă stabilitate la curenții de aer produși de vehicule în mers sau vânt.  

Toate autoutilajele tehnologice de întreținere care execută lucrări pe drum, în mers sau în staționare de scurtă 
durată, vor fi semnalizate cu:  

a) Lămpi girofar;  

b) Indicator (ocolire obligatorie spre stânga);  U21-U22 din SR 1848-1:2011 

c) Indicator (lucrări);  U8 din SR 1848-1:2011  

d) Table avertizare “Gabarit depășit” pentru utilajele care depășesc gabaritul normal în lățime (față 
și spate).  

Aliniatele a, b și c se referă și la autovehicului A.R.D.   

Conducatorul direct al locului de muncă va fi deosebit de atent la circulație și va lua măsuri ca personalul să nu se 
găsească pe partea de drum în circulație în cazurile executării lucrărilor pe timp de ceață, viscol, ploaie, ninsoare, când 
vizibilitatea este sub 150 m.  

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, instalarea semnalizării sectorului de lucru se va face în urmatoarea 
ordine:  

a) Se instaleaza indicatoarele prevăzute în instrucția de semnalizare pentru lucrarea respectivă. 
Muncitorul va circula pe acostament pe partea stângă, având circulația în față;  
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b) Se fixează bariera (alb-roșu) la capătul sectorului de lucru, pe care au fost montate în prealabil 
indicatoarele de restricție, apoi se montează a doua barieră la locul indicat;  

c) Se plantează indicatorul pentru terminarea tuturor restricțiilor;  

d) Se fixează “conurile colorate” pe porțiunea paralela cu axul drumului, operația făcându-se din 
interiorul barierelor cu atenție permanentă la circulație.  

La ridicarea semnalizării, se va proceda astfel:  

a) Se iau conurile colorate din cauciuc sau mase plastice, având atenția marită față de circulație;  

b) Se ia bariera alb-roșu din zona indicatorului “terminarea tuturor restricțiilor”;  

c) Se ia bariera alb-roșu împreună cu indicatoarele de circulație care au fost montate pe barieră;  

d) Ultima operație se face prin ridicarea tuturor indicatoarelor montate pentru semnalizarea 
punctului de lucru respectând modul de circulație a muncitorilor pe drumurile publice.  

În caz de vizibilitate redusă, precum și atunci când lucrările se execută pe porțiuni de drum care prezintă pericol 
de accidentare din cauza circulației, conducatorul direct al locului de muncă este obligat să posteze piloți pentru dirijarea 
circulației, instruiți în acest scop. Piloții vor fi dotați cu mijloace de semnalizare și echipamente de protecție: vesta 
avertizoare, palate roșu-verde, fanioane galbene și roșii, fluier și după caz, cască de protecție. Piloții de circulație vor fi 
prinși în documentația economică a lucrării.  

Piloții de circulație vor fi plasați la capetele sectorului de lucru, în interiorul barierelor, pe partea în lucru și pe 
acostament, pe sectorul în circulație, în spatele indicatorului, U11 din SR 1848-1:2011 „ Alte pericole „ astfel încât aceștia 
să fie vizibili la comenzile pe care le efectuează între ei și văzuți de conducătorii autovehiculelor.  

În curbe și pe sectoare cu vizibilitate redusă, piloții pentru dirijarea circulației vor fi dotați și cu aparate de 
comunicații (radiotelefoane portabile).  

La semnalizarea sectorului de drum în lucru cu semafoare luminoase automate, se va aplica întocmai 
presemnalizarea prevazută în instrucția de semnalizare a lucrărilor de drumuri.  

Montarea semafoarelor luminoase la locul de muncă se va face astfel încât acestea să fie asigurate împotriva 
răsturnării cauzate de curenții de aer produși de vehiculele în mers sau de vânt.  

Stâlpul de susținere a semaforului poate fi metallic sau din mase plastice, destinat special acestui scop, montat 
rigid de carcasă semaforului, în vederea fixării stabilității semaforului în funcție de teren.  

Carcasa corpului de iluminat trebuie să fie etanșă, prevazută cu un sistem de deschidere pentru control, usor 
manevrabil și asigurat la închidere cu o cheie specială.  

Semaforul trebuie să aibă montate obligatoriu lentilele la lămpi, după urmatoarea succesiune a culorilor: roșu sus, 
galben la mijloc și verde jos. Este interzisă schimbarea ordinii culorilor la lentil.  

Lampile semafoarelor vor fi folosite numai cu lentil în perfectă stare tehnica și o bună vizibilitate. Este interzisă 
folosirea semafoarelor necorespunzatoare.  

Tensiunea de alimentare a becurilor la semafor este de 24 V. Este interzisă folosirea tensiunii electrice mai mari 
de 24 V. Instalarea semafoarelor automate se va executa numai de personal instruit și autorizat în acest scop.  

Lucrările care se execută pe timp de noapte vor fi semnalizate prin semafoare automate, iar muncitorii vor purta 
veste avertizoare reflectorizante. Este interzis a se folosi semafoare fără aparatoare (cozoroc) pentru umbrirea lentilei. 
Lumina fiecărei lămpi trebuie să fie de o intensitate corespunzatoare (60 W) și difuzată uniform pe întreaga suprafață a 
lentilei. Redresoarele pentru încărcarea acumulatoarelor care deservesc semafoarele luminoase vor fi fi asigurate cu 
instalație de legare la priza de pământ.  

La manevrarea, întreținerea și repararea acumulatoarelor, se vor respecta normele de protecție a muncii specific 
acestor lucrări. Remorcile monoax cu instalațiile automate pentru dirijarea semafoarelor se vor monta pe partea sectorului 
de drum în lucru împrejmuit. În cazul când instalația nu mai functionează corect cu elementele de semafor, se trece automat 
pe lămpile de avertizare sau dirijare manuală a aparatului. Dacă nici în acest caz nu functionează, conducatorul locului de 
munca va lua măsuri pentru scoaterea instalației de pe platforma drumului și va dispune semnalizarea sectorului de drum 
conform prezentelor norme.  

Instalațiile de semafoare automate se dau în exploatare numai după ce sincronizarea semnalelor luminoase este 
asigurată în concordanță cu programul de dirijare, proiectat și inscriptionat pe panoul de comanda al automatului. 
Confirmarea trebuie constatată de șeful punctului de lucru.  
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Toate autoutilajele care lucrează pe platforma drumului vor fi vopsite în culoare galben-portocaliu, cod 5001. 
Autoutilajele tehnologice și autovehiculele vor avea vopsite atât limitele laterale exterioare, cât și marginile din spate pe 
400 mm (lățime) în dungi alb-roșu, cu o lățime de 150 mm, înclinate descendent la 45o față de verticală. 

Unitățile de bază au obligația să stabilească și să marcheze căile de acces din incintele unităților (secții, formații, 
districte) și să amenajeze locuri de parcare pentru autoutilaje. La aceste locuri se va monta indicatorul “P”. Este interzisă 
parcarea autoutilajelor sub rețele electrice.  

Căile de circulație vor fi amenajate astfel încât, lățimea, declivitatea, curbele, ramificaiile etc. să permită circulație 
în bune condiții. Căile de circulație vor fi marcate vizibil pe margini și vor fi menținute în bună stare și libere.  

Barierele, balustradele și împrejmuirile care folosesc la dirijarea circulației, pe drumurile publice, în incinta 
unităților și la formațiile de asfalt la intrarea vehiculelor sub buncăre, vor fi vopsite alternativ cu culoarea alb-roșu.  

Toate lucrările care se execută pe o jumatate din lățimea părții carosăbile, precum și procesul tehnologic, se vor 
desfășura de regulă respectând sensul de circulație pentru care este destinată banda respectivă.  

În perioada de inactivitate, utilajele de întretinere (constructii) vor stationa pe aceiași parte pe care se execută 
lucrări (în sectorul semnalizat) și pe cât posibil în afara părții carosabile. Este interzisă staționarea acestor utilaje în curbe.  

Locurile periculoase din cadrul punctelor de lucru vor fi avertizate prin placarde independente de semnalizarea 
pentru reglementarea circulației.  

Pe drumurile proprii din incinta grupurilor social-administrative, a bazelor de producție, a gropilor de împrumut, 
a balastierelor etc. se va aplica semnalizarea rutieră în funcție de caracteristicile drumului conform reglementarilor în 
vigoare. 
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Caiet de sarcini nr.16. PROTECŢIA MUNCII 

În documentaţie au fost prevăzute lucrările necesare executării lucrărilor în deplină siguranţă (sprijiniri, eşafodaje, parapete, 
etc.). 

La execuţie se vor respecta toate prevederile legale privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi în mod 
special: 

1. Legea nr.5/1965 cu privire la protecţia muncii, republicată în Buletinul oficial al RSR, nr. 24/18/02/1969. 

2. Normele tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale, republicate în Buletinul Transporturilor rutiere şi navale nr. 2/1981. 

3. Ordinul nr. 9/1972 al Ministerului Muncii cu privire la aprobarea normativului republican pentru acordarea 
echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru, precum şi instrucţiunile de aplicare a normativului publicat în revista 
"Protecţia muncii nr.1-2/1972. 

4. Ordinul MTTc nr.242/61 privind acordarea alimentaţiei de protecţie a unor angajaţi, publicat în foaia MTTc 
nr.10/05.05.1981. 

5. Ordinul comun al Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr.34/20.02.1975 şi respectiv nr.110/02.02.1977 _i 
39/18.02.1977. 

6. Ordinul MATMCGFF cu nr.612/17.06.1976, prin care se aprobă "Normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi 
dotarea cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor'. 

7. Ordinul MTTc nr.8/21.05.1982 privind aprobarea normelor de protecţia muncii în activitatea de întreţinere a 
drumurilor. 

8. Ordinul MTTc nr.9/21.06.1982 prin care se aprobă "Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii-
montaj pentru transporturi feroviare, rutiere şi navale", din care menţionăm: 

Se vor lua măsuri de protecţia muncii specifice acestor lucrări: 

 restricţii de viteză pe drum; 

 semnalizarea corespunzătoare a unor lucrări ce se execută în apropierea circulaţiei rutiere. 

În caz de necesitate, Constructorul/Antreprenorul va lua măsuri pentru executarea lucrărilor în deplină siguranţă. 

Dacă la execuţie se adoptă altă tehnologie decât cea prevăzută în proiect se vor lua şi măsuri corespunzătoare de protecţia 
muncii. 

În calculul preţurilor unitare se vor include şi cheltuielile pentru asigurarea protecţiei muncii. 
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Caiet de sarcini nr.17. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA DE EXECUŢIE 

17.1. Reglementări privind executarea lucrărilor 
Piesele principale pe baza cărora Constructorul/Antreprenorul va realiza lucrările sunt următoarele: 

Documente furnizate de Beneficiar: 

- toate documentele care fac parte din documentaţia de licitaţie şi care sunt parte din contract; 

- planurile generale de amplasament şi dispoziţiile generale; 

- studiul geotehnic, cu precizarea condiţiilor din amplasament şi a soluţiilor adecvate pentru fundaţii; 

- studiul topografic. 

Documente care vor fi elaborate de Antreprenor: 

- graficul de execuţie; 

- adaptări la situaţia întâlnită pe parcursul execuţiei aprobate de Inginer şi Proiectant; 

- toate documentele, calculele şi planurile care sunt necesare pentru proiectarea finală şi planurile lucrărilor pentru 
structurile finale şi toate structurile provizorii care ar putea fi necesare în faza de construcţie; 

- detalii tehnice de execuţie avizate de către Inginer: planuri de cofraj şi armare; planşe de detalii de execuţie privind 
structura metalică; 

- Caiet de Sarcini cu prescripţii tehnice adecvate lucrării. 

La execuţie, Antreprenorul va respecta prevederile din proiect şi din Caietul de Sarcini. De asemenea, va lua măsuri pentru 
protejarea mediului înconjurător în timpul execuţiei lucrării respective. 

Se precizează că nici o adaptare sau modificare la execuţie faţă de documentaţie nu se poate face decât cu aprobarea 
Beneficiarului şi a Proiectantului general. 

Se vor respecta cu stricteţe standardele şi normele în vigoare. 

Antreprenorul va întocmi un program privind execuţia lucrării, conţinând: 

Lista documentaţiei necesare execuţiei; 

Eşalonarea predării parţiale a lucrărilor către Beneficiar. 

Planurile de execuţie conţin toate elementele necesare executării, precum şi fazele succesive de realizare a lucrărilor. 

17.2. Lucrări de organizare 
Întreprinderea executantă trebuie să aibă dotarea tehnică, materială, instalaţiile, dispozitivele şi sistemele de control necesare 
execuţiei în conformitate cu prevederile din proiect şi din Caietul de Sarcini. 

Lucrările de organizare specifice pentru execuţia lucrărilor de artă se vor efectua în corelare cu cele aferente celorlalte lucrări 
de construcţii din proiectul ansamblu. 

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie se va proceda la o verificare minuţioasă a situaţiei existente în zona de amplasare a 
lucrării de artă, pentru depistarea eventualelor lucrări ascunse. 

Executantul răspunde direct de calitatea materialelor şi execuţia de calitate a tuturor lucrărilor necesare, în conformitate cu 
documentele contractuale şi prevederile din Caietul de Sarcini, efectuând toate probele şi încercările de laborator menţionate. 

Antreprenorul va ţine în siguranţă şi va prezenţa, la cererea organelor de control, actele de constatare şi procesele verbale de 
recepţie pe faze (certificate de calitate, buletin de încercări, verificarea lucrărilor ascunse, etc.), încheiate între reprezentanţii 
Beneficiarului, Antreprenorului şi Executantului. 

17.3. Trasarea lucrărilor de artă pe teren 
Lucrarea va fi începută numai după efectuarea operaţiei de predare-primire a amplasamentului şi consemnarea ei într-un 
proces-verbal încheiat între delegaţii Beneficiarului şi Executantului. Tot atunci se vor preda repere de către Proiectant. Cu 
ocazia operaţiei de predare – primire a amplasamentului trebuie să participe şi deţinătorii de reţele (reţele electrice, apă, canal, 
etc.) din zona afectată de lucrarea respectivă. 

Începerea execuţiei infrastructurii se va face în urma efectuării, de către Executant, a trasării. 

Trasarea pe teren constă în determinarea, materializarea şi reperarea elementelor caracteristice, care definesc amplasamentul 
şi axele lucrării. 
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Înainte de începerea lucrărilor, se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu, cât şi pe fiecare obiect în parte, 
determinându-se dacă se încadrează în abaterile prevăzute de STAS 9824/0 -74, STAS 9824/2 - 75, STAS 9824/4 – 83 şi 
„Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” C 56 - 1985 anexele II.2.1 şi 
II.2.2. tabelul 1. 

 

Lungimi (m) 

Toleranţe cm 

25 50 100 150 200 250 

Toleranţe T/d1 ±2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±5 

 

În verificarea trasărilor şi reperelor se mai include: verificarea dimensiunilor şi a cotelor părţii din lucrare executată anterior, 
a amprizei căii ferate, a platformelor existente în zonă, a altor lucrări faţă de care s-au raportat elementele proiectului. 

În cazul depăşirii abaterilor admisibile, lucrările nu pot fi începute decât cu acordul scris al Beneficiarului, după o prealabilă 
verificare. 

17.4. Executarea lucrărilor de săpături şi umpluturi 
La lucrările de săpături se vor verifica de către Antreprenor şi se vor controla de inspectorul de şantier: 

corespondenţa dintre natura straturilor întâlnite şi datele din proiect; 

dimensiunile şi poziţia conturului fundaţiilor în comparaţie cu proiectul şi cu abaterile admisibile; 

realizarea pantelor longitudinale şi transversale prevăzute în proiect, precum şi a altor dispozitive de colectare şi evacuare a 
apelor; 

existenţa unor posibilităţi de dislocări, lunecări, a unor infiltraţii, izvoare, precum şi realizarea prevederilor proiectului. 

Lista abaterilor admisibile corespunde anexei II.2.2 din Normativul C 56 - 1985. 

La verificarea naturii terenului participă obligatoriu şi geotehnicianul. 

Verificările pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele construcţiei şi se vor înregistra în procese-verbale de lucrări 
ascunse. 

Toate lucrările suplimentare temporare pentru săpături rezultate din utilizarea unei tehnologii aleasă de Antreprenor, care nu 
corespunde proiectului, trebuie să fie realizate numai cu aprobarea Beneficiarului, responsabilitatea şi costul revenindu-i 
Antreprenorului. 

La executarea umpluturilor, se va verifica, pe parcurs de către Antreprenor şi se vor controla de inspectorul de şantier: 

- eliminarea stratului vegetal; 

- respectarea formelor geometrice şi poziţia elementelor lucrărilor, inclusiv racordările cu terasamentele, 
drumurile, şanţurile de gardă; 

- asigurarea gropilor de împrumut; 

- respectarea tehnologiei de compactare, inclusiv a grosimii straturilor compactate; 

- calitatea pământului întrebuinţat, care trebuie să fie de aceeaşi categorie cu cea prevăzută în proiect sau 

admisă de prescripţiile tehnice specifice; se admite o abatere de 5% la compoziţia granulozităţii prescrise. 

Verificarea compactării umpluturilor se va face pe tot timpul efectuării lor, conform normativelor în vigoare, astfel: 

- verificarea de bază a compactării se face prin determinări ale greutăţii volumice şi a umidităţii pentru fiecare 
tip de pământ şi pentru fiecare strat de pământ compactat în lucrare; 

- verificarea se poate face şi prin penetrări statice sau dinamice, prin determinări radiometrice, prin încercări 
cu placa, fără a fi exclusă însă verificarea determinării greutăţilor volumice; 

- nu se trece la punerea în operă a stratului următor decât după constatarea că stratul verificat îndeplineşte 
condiţiile de calitate prevăzute în proiect. 

Caracteristicile terenului de fundare şi ale pământului de umplutură se verifică pe baza rezultatelor din rapoartele de încercări 
făcute la laboratoare atestate. 
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17.5. Lucrări provizorii 
Lucrările provizorii sunt astfel proiectate şi se vor executa de Antreprenor aşa încât să garanteze că lucrările definitive nu vor 
suferi în nici un fel ca urmare a deformaţiilor lucrărilor provizorii ca rezistenţă sau aspect, iar dimensiunile lucrărilor definitive 
se vor încadra în toleranţele admise de Codul de practică NE 012 – 2010, respectiv NE 012/1-2007. 

Lucrările provizorii se execută de Antreprenor pe baza proiectului şi se avizează de Beneficiar. 

Toate calculele necesare şi desenele de lucru trebuie elaborate de Antreprenor. Antreprenorul trebuie să ia în considerare că 
toate aceste documente trebuie controlate şi aprobate de autorităţile competente – Beneficiar şi Proiectant general. 

După montarea finală a structurilor provizorii, Antreprenorul poate continua lucrările numai dacă structura provizorie are 
controlul final al autorităţii şi a Beneficiarului. 

La realizarea lucrărilor provizorii, executantul este obligat: 

 să asigure securitatea lucrătorilor şi a lucrărilor definitive; 

 să ţină seama de datele impuse de lucrarea definitivă; 

 să respecte succesiunea fazelor de execuţie; 

 să respecte conţinutul detaliilor din proiect. 

La execuţie trebuie respectate şi verificate: 

 stabilitatea reazemelor provizorii; 

 dispoziţiile ce trebuie îndeplinite în timpul manipulărilor şi pentru toate operaţiile de reglare, calare, demontare; 

 contrasăgeţile şi toleranţele de execuţie; 

 controlul deformaţiilor şi tasărilor. 

La realizarea lucrărilor provizorii trebuie să se ţină seama de instrucţiunile de montare şi de instrucţiunile cu privire la toate 
elementele a căror eventuală defecţiune ar putea avea consecinţe grave asupra securităţii lucrărilor. 

Calitatea materialelor de inventar şi a materialelor noi trebuie să corespundă standardelor în vigoare. Antreprenorul are obligaţia 
să prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate lucrărilor provizorii, atât atunci când se folosesc produse noi, cât 
şi atunci când se folosesc materiale vechi, pentru care trebuie să se garanteze că sunt echivalente unor materiale noi. 

Întrebuinţarea de materiale refolosibile este autorizată atât timp cât deformaţiile sau efectele oboselii nu riscă să compromită 
securitatea execuţiei. 

Materialele degradate se rebutează sau se dau la reparat în ateliere de specialitate. În acest din urmă caz, Antreprenorul va 
justifica valabilitatea reparaţiei, fără ca această justificare să-i atenueze responsabilitatea. Toleranţele aplicabile la lucrările 
provizorii sunt stabilite în funcţie de lucrările definitive. Deformaţiile lucrărilor provizorii se controlează prin nivelmente 
efectuate de către Antreprenor faţă de reperele acceptate de Beneficiar. 

Rezultatele măsurătorilor se transmit Inginerului. Antreprenorul are obligaţia de a asigura întreţinerea regulată a lucrărilor 
provizorii, astfel încât să prevină apariţia unor deformaţii. 

17.6. Execuţia drumurilor tehnologice şi platformelor tehnologice 
17.6.1. Execuţia drumurilor tehnologice provizorii 
Pentru accesul la lucrările de artă la care se execută lucrări, se vor realiza drumuri tehnologice în conformitate cu normele în 
vigoare care vor asigura deplasarea utilajelor necesare, în condiţii de siguranţă. După finalizarea lucrărilor, se vor desfiinţa 
drumurile tehnologice provizorii  şi se vor reda terenurile ocupate de acestea utilizării lor precedente. 

17.6.2. Execuţia platformelor tehnologice 
Platformele tehnologice se realizează în imediata vecinătatea lucrărilor de artă la care se vor executa lucrări. Acestea vor fi 
utilizate pentru depozitarea elementelor prefabricate, a materialelor şi utilajelor necesare. Grosimea platformei se va determina 
astfel încât utilajele şi respectiv elementele prefabricate vor putea fi aşezate stabil şi în condiţii de siguranţă. La finalizarea 
lucrărilor, terenul pe care a fost realizată platforma tehnologică va fi redat vechii sale utilităţi, zona rămânând neafectată de 
deşeuri şi alte substanţe nocive, respectându-se legislaţia de mediu. 

17.6.3. Execuţia infrastructurilor podurilor 
Executarea infrastructurii podului, fundate direct, se va face pe baza prevederilor prezentului Caiet de Sarcini cât şi a respectării 
normelor şi prevederilor în vigoare. Execuţia lor presupune stabilirea căilor de acces pentru materiale şi utilaje, crearea de 
drumuri şi platforme tehnologice, îndiguiri şi crearea de incinte închise de lucru – lucrări provizorii. 
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17.7. Execuţia suprastructurilor podurilor 
Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde condiţiile pentru execuţia în uzină şi pe şantier a tablierelor din beton armat și 
precomprimat. 

Întreprinderea executantă trebuie să dispună de dotarea tehnică, precum şi dotarea cu personal calificat, materiale, instalaţii, 
dispozitive şi sisteme de control necesare execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect. La execuţia şi recepţia lucrărilor, 
se vor respecta prevederile din normativele şi standardele în vigoare, cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini. 

Execuţia tablierelor se va face conform cerinţelor contractuale, conform standardelor menţionate în anexe şi a prezentului Caiet 
de Sarcini.  

În vederea urmăririi controlului execuţiei se vor completa fişe de urmărire a execuţiei şi fişe de măsurători.  

Întreprinderea executantă răspunde direct de calitatea materialelor şi execuţia de calitate a tuturor lucrărilor necesare realizării 
tablierului în conformitate cu planurile de detalii de execuţie şi prevederile din prezentul Caiet de Sarcini. 

17.8. Tehnologia de montaj a suprastructurii 
Procesul tehnologic de montaj a suprastructurii se va desfăşura conform planșelor de tehnologie. Etapele principale sunt 
prezenatate mai jos: 

 se montează grinzile; 

 se monolitizează placa din beton armat; 

 se execută hidroizolaţia şi protecţia hidroizolației; 

 se execută calea pe tablier. 

 Se echipează podul 

Betonarea dalei tablierului se execută sub conducerea nemijlocită a conducătorului tehnic al lucrării, care în afară de sarcina 
de a realiza un proces tehnologic de calitate la turnarea betonului, trebuie să urmărească prelevarea probelor pentru controlul 
calităţii betonului proaspăt şi a betonului întărit. 

Betonarea va respecta regulile menţionate în Codul de practică NE 012/1 – 2007. Modul de prelevare de probe şi criteriile de 
conformitate fac parte din acelaşi normativ. Hidroizolaţia şi calea pe tabliere se pot executa la minimum 21 de zile de la 
turnarea betonului. 
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Caiet de sarcini nr.18. SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 

18.1. Date generale 
Acest capitol se referă la lucrările sau părţile de lucrări executate din beton precomprimat prin pretensionare, în 
structuri cu grinzi monobloc. 

O data cu realizarea acestor lucrări, se vor ţine cont de prevederile din prezentul Caiet de Sarcini, capitolele Cofraje, 
Armături, Betoane, etc., respectiv toate standardele și normativele naționale și europene în vigoare. 

Măsurile specifice structurilor executate în consolă nu fac obiectul acestui capitol. 

Suprastructurile din beton precomprimat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de către o unitate de 
proiectare autorizată. 

Executarea lucrărilor de precomprimare va fi încredinţată unor unităţi care sunt dotate cu utilaje necesare şi care 
dispun de personal cu pregătire teoretică şi practică, atestat pentru efectuarea unor  asemenea lucrări. 

Tronsoanele grinzilor prefabricate: vor fi recepţionate la producător, acesta având obligaţia repararării defectelor 
şi degradărilor. Producătorul va extrage, în fabrică tecile metalice din tablă gofrată. 

Elementele prefabricate vor fi introduse în structuri numai dacă sunt însoţite de certificate de calitate. 

Proiectul pe baza căruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de execuţie a 
suprastructurii şi programul de asigurare a calităţii lucrărilor. 

Proiectul de organizare a lucrărilor, la fiecare lucrare în parte, va fi întocmit de către Constructor/Antreprenor şi va 
preciza în special locul şi condiţiile de depozitare şi de întreţinere ale materialelor, componentelor, prefabricatelor 
şi ale oricăror altor dispozitive necesare execuţiei. 

18.2. Cofraje, tipare, susţineri pentru cofraje şi condiţii suplimentare 
Cofrajele, tiparele şi susţinerile lor, utilizate la lucrările din beton precomprimat, se vor executa numa pe baza unor 
desene de execuţie, întocmite în unităţi de proiectare . 

La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton precomprimat se va ţine seama de prevederile din 
normativele NE 012/2, NE 013, SR EN 13369 şi SR EN 15050+Al, respectiv se vor ţine cont de prevederile din 
prezentul Caiet de Sarcini, capitolul Cofraje. 

Cofrajele vor trebui să mai îndeplinească şi următoarele condiţii specifice lucrărilor din beton precomprimat: 

 Să permită montarea şi demontarea dispozitivelor de deflectare a armăturilor preîntinse; 

 Să permită fixarea sigură şi în conformitate cu proiectul a pieselor înglobate din zonele de capăt a 
grinzilor (plăci de repartiţie, teci, etc.), iar piesele de asamblare temporară care traversează betonul să poată fi 
eliminate rară dificultate; 

 Să permită o compactare corespunzătoare în zonele de ancorare a armăturilor pretensionate; 

 Să asigure posibilitatea de deplasare şi poziţiile de lucru corespunzătoare a muncitorilor care execută 
turnarea şi compactarea betonului, evitându-se circulaţia pe armăturile pretensionate; 

 Să permită scurtarea elastică la precomprimare şi intrarea în lucru a greutăţii proprii; 

 Să fie prevăzute, după caz, cu urechi de manipulare; 

 Cofrajele metalice să nu prezinte defecte de laminare, pete de rugină pe feţele ce vin în contact cu 
betonul; 

18.3. Materiale de construcție 
Toate materialele vor fi în conformitate cu capitolele din acest Caiet de Sarcini (exemplu: Armături, Betoane, 
Cofraje etc.), respectiv vor respecta toate standardele şi normativele în vigoare. 

18.3.1. Ciment 
A se vedea subcapitolul Ciment - Capitolul Betoane. Se vor respecta toate standardele şi normativele în vigoare. 
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18.3.2. Agregate 
A se vedea subcapitolul Agregate - Capitolul Betoane. Se vor respecta toate standardele şi normativele în vigoare. 

18.3.3. Armături 
Date generale 

A se vedea subcapitolul Armături - Capitolul Betoane. Se vor respecta toate standardele şi normativele în vigoare. 

Armăturile trebuie să respecte planurile de execuţie din proiect. Oţelul beton livrat pe şantier va fi însoţit de 
certificatele de calitate ale producătorului. 

Oţelurile utilizate Ia confecţionarea carcaselor de armătură trebuie să fie sudabile, garantat prin specificaţia tehnică 
şi conform ST 009-2011, SR EN 10080:2005, armăturile fiind verificate pe baza metodelor de încercare prevăzute 
în SR EN ISO 15630-1:2011. Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenţa Ia rupere, 
limita de curgere tehnică, alungirea relativă Ia rupere, numărul de îndoiri Ia care se rupe oţelul, etc.) în condiţiile 
precizate de indicativul NE 012/2-2010. 

Se vor utiliza, ca armături de rezistenţă cu factorul de profil fR corespunzător înaltei aderenţe (anexa C din SR EN 
1992-1-1:2004) şi vor avea rezistenţa caracteristică de cel puțin 500MPa (3.2.2 (3) P NOTĂ din SR EN 1992-1-1: 
2004/ NB:2008/ A91:2009). 

Sârma pentru beton precomprimat, barele, ansamblurile de ancorare şi toate componentele pentru sistemele de 
pretensionare, împreună cu utilajele specifice şi metodele de pretensionare vor fi certificate în conformitate cu 
legislaţia din România. 

Toate sârmele pentru beton precomprimat, armăturile, ansamblurile de ancorare aprovizionate pe şantier vor fi 
însemnate cu numărul lotului şi etichetate pentru identificare. 

Antreprenorul va deţine documentele de calitate pentru toate materialele folosite în lucrări. 

La pretensionarea grinzilor prefabricate se va folosi procedeul INCERC-prese cu gol central stipulat în NE 
012/2:2010, pentru care nu este necesar agrement sau certificare sau alte procedee agrementate conform normelor. 

Domeniu de utilizare, dispozițiile constructive şi modul de fasonare al armăturilor vor corespunde prevederilor din 
Indicativul NE 012/2-2010. 

Înainte de fasonarea armăturilor, oţelul beton se curăţă de praf şi noroi, de eventualele urme de rugină sau ulei şi 
de alte impurităţi. De asemenea este interzisă montarea în amplasamentul definitive al barelor din oțel beton 
murdare de praf și/sau noroi, de eventualele urme de rugină sau ulei şi de alte impurităţi. 

Înlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru cu bare de alt diametru, dar cu aceeaşi secţiune totală se va 
face numai cu acordul Proiectantului. La aprovizionarea, fasonarea şi montarea armăturilor se va ţine cont de 
prevederile din capitolul Armături. Armăturile de oţel pretensionat respectă prevederile ST 009:2011, prEN 10138-
1,2 şi vor fi verificate pe baza metodelor de încercare prevăzute în SR EN ISO 15630-3:2011. 

18.3.3.1. Manipulare, transport și depozitare 
Produsele pentru armătura pretensionate sunt deosebit de sensibile la coroziune, astfel că, la manipularea 
transportul şi depozitarea acestora, trebuie respectate următoarele: 

a) Transportul se efectuează în vagoane închise sau autocamioane prevăzute cu prelate, vehicule care 
trebuie curăţate, în prealabil, de resturi ce pot conduce la apariţia de fenomene de coroziune sau de murdărire a 
oţelului; 

b) Depozitarea se face pe loturi şi diametre, în spaţii închise corepunzător, prevăzute cu pardoseală şi ferite 
de contactul cu materiale corozive. Modul de amplasare trebuie să permită accesul la fiecare stivă, pentru 
realizarea unui control periodic al acesteia; 

c) În cazul spaţiilor de depozitare fără agresivitate sau cu agresivitate foarte slabă şi în care umiditatea este 
mai mică de 60% nu se iau măsuri suplimentare de protecţie; 

d) Depozitarea în medii agresive este permisă pentru diferite durate maxime, în funcţie de gradul de 
agresivitate, astfel: 

 Produse neprotejate: 
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- 90 de zile în medii cu agresivitate slabă sau în amplasamente la 500 ... 5000 m de la ţărmul Mării Negre; 

- Nu se permite depozitarea în medii cu agresivitate medie sau puternică, sau la mai puţin de 500 m de la 
ţărmul Mării Negre. 

 Produse protejate: 

- 365 de zile în medii cu agresivitate slabă sau în amplasamente la 500 ... 5000 m de laţărmul Mării Negre; 

- 60 de zile în medii cu agresivitate medie sau la mai puţin de 500 m de la ţărmul Mării Negre; 

- Nu se permite depozitarea în medii cu agresivitate puternică. 

Clasele de agresivitate sunt definite în NE 012-1. 

e) Pentru oţelurile provenite din import, condiţiile de depozitare pentru medii cu agresivitate vor fi indicate 
de furnizor sau de un institut de specialitate; 

f) Pentru colacii şi tamburii prevăzuţi cu ambalajele speciale de protecţie, aplicate în uzină, trebuie avut în 
vedere ca ambalajul să nu fie deteriorat la transport, manipulare şi depozitare; în condiţiile în care s-a produs 
deteriorarea ambalajului se vor respecta în continuare prevederile pentru armătura neprotejată. 

g) Periodic, se verifică, pe colaci de probă, eficienţa ambalajului pentru condiţiile de depozitare efective; 

h) Pentru transportul, manipularea şi depozitarea oţelurilor trebuie să se ia măsurile necesare pentru a 
preveni: 

 Zgârierea, lovirea sau îndoirea; 

 Murdărirea cu pământ, materii grase, praf etc.; 

 Contactul cu materialul incandescent provenind de la operaţia de sudare şi tăiere sau încălzire de la 
flacăra aparatelor de sudură auto genă; 

 Contactul prelungit cu diverse materiale de acoperire care pot menţine umezeala. 

i) Se interzice manipularea şi transportul produselor prin tragere sau târâre pe jos; 

j) Barele vor fi livrate drepte (rectilinii) şi vor fi manipulate, transportate şi depozitate astfel încât să şi 
păstreze forma. 

18.3.3.2. Pregătiri pentru confecționarea armăturii pretensionate 
La confecţionarea armăturii pretensionate se vor avea în vedere următoarele: 

a) Verificarea existenţei declaraţiei de conformitate pentru lotul de oţel din care urmează a se executa 
armătura; în lipsa acesteia, sau dacă există îndoieli asupra respectării condiţiilor de transport şi depozitare - 
semnalate de unele forme de coroziune - se vor efectua încercări de verificare a calităţii în conformitate cu 
prevederile din standardele de produs, pentru a avea confirmarea că nu au fost influenţate defavorabil 
caracteristicile fizico-mecanice ale armăturilor; 

b) Curăţarea de impurităţi a suprafaţei oţelului şi degresarea (dacă este cazul), pentru a se asigura o bună 
ancorare în blocaje, beton sau mortarul de injectare; 

c) Nu se vor utiliza oţeluri, care prezintă un început slab de coroziune, decât pe baza unor probe concludente 
care să confirme că nu au fost influenţate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice. În toate cazurile de 
incertitudine asupra aprecierii stării de coroziune şi a consecinţelor acesteia, se cere un aviz de specialitate; 

d) Utilizarea de armături, ce urmează să fie tensionate simultan, care să provină, în limita posibilităţilor, din 
acelaşi lot; 

e) Nu se vor utiliza zonele sârmelor care au suferit o îndoire locală, rămânând deformate, fiind interzisă 
operaţia de îndreptare. Barele care în timpul transportului sau al depozitării au suferit o uşoară deformare, se pot 
îndrepta mecanic, la temperaturi de cel puţin +10°C; 

f) Se interzice rebobinarea, în diverse scopuri tehnologice, a sârmelor şi toroanelor, la diametre de rulare 
mai mici decât cele de livrare. 
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În cazul în care controlul efortului de pretensionare se face şi prin alungirea armăturii, este necesară cunoaşterea 
valorii modulului de elasticitate a armăturii. 

18.3.3.3. Confecționarea și poziționarea armăturii preîntinse 
Modul de confecţionare şi poziţionare a armăturii preîntinse precum şi a celorlalte armături şi piese înglobate, după 
caz, va face, de regulă, obiectul proiectului tehnologic al elementului din beton precomprimat. 

Tăierea la lungime se va face astfel încât să nu se producă deformări ale secţiunii de tăiere care să împiedice 
introducerea armăturii prin ecranele de distanţare, în blocajele de inventar ale instalaţiilor de pretensionare sau alte 
operaţii tehnologice. La debitare se recomandă să se elimine zonele de toron în care s-a înnădit una din sârmele 
componente, dacă aceste zone pot fi identificate. 

Se va da o atenţie deosebită pentru evitarea murdăririi armăturilor prin contactul cu porţiunile unse ale pereţilor 
tiparelor sau ale platformelor de turnare. 

Abaterile la poziţionarea în secţiunea elementului a armăturilor pretensionate, nu vor depăşi 3 mm faţă de poziţia 
din proiect, dacă nu se specifică altfel. Referitor la grosimea stratului de beton de acoperire a armăturilor preîntinse 
se evidenţiază faptul că nu sunt permise toleranţe negative. 

Pentru aşezarea şi păstrarea armăturilor preîntinse în poziţia din proiect, se vor utiliza ecrane metalice de distanţare. 
În tehnologia de stend unele din aceste ecrane sunt fixe şi altele deplasabile. 

Diametrul găurilor din ecrane va fi mai mare decât diametrul armăturii preîntinse cu 1 - 2 mm în cazul sârmelor şi 
cu 2 - 3 mm în cazul toroanelor. 

Dispozitivele de blocare la capetele stendului, respectiv ale tiparelor metalice, se vor plasa astfel încât devierea 
maximă a armăturii de la ultimul distanţier să nu depăşească panta de 1/10. 

Pentru a permite aranjarea în poziţie a armăturilor nepretensionate se admite pretensionarea în două etape. Forţa de 
pretensionare din prima etapă se va stabili în funcţie de tehnologia de execuţie adoptată, dar nu va depăşi 40% din 
forţa de control prescrisă. Armăturile nepretensionate se vor monta, poziţiona şi lega cu sârmă neagră moale, iar 
după efectuarea acestor operaţii se poate trece la pretensionarea definitivă pentru realizarea forţei de control. 

Nu se admit sisteme de poziţionare a armăturilor pretensionate sau nepretensionate la care piesele metalice ajung 
la faţa betonului. 

La armăturile preîntinse realizate sub formă de bare îmbinate prin manşoane filetate, tronsoanele de bare vor fi 
marcate şi montate în succesiunea verificată în prealabil, iar lungimile de infiletare se vor verifica înainte de 
pretensionare. 

18.3.3.4. Ancoraje, blocaje 
Ancorajele pentru armătura pretensionată, care fac parte din procedeul de pretensionare, vor avea capacitatea de 
rezistenţă cel puţin egală cu forţa caracteristică de rupere a armăturii pretensionate pe care o ancorează, fără 
deformaţii semnificative ale pieselor componente. 

Ancorarea armăturilor preîntinse se va realiza cu blocaje omologate sau având agrement tehnic, corespunzător 
diverselor tipuri de armături. 

Ancorajele cu buclă si dom nu vor fi utilizate la elemente supuse fenomenului de oboseală. 

Se recomandă ca aceste ancoraje să fie amplasate în lăcașuri speciale pentru a putea fi protejate corespunzător cu 
beton sau mortar de protecţie. 

Sistemele de ancorare a fasciculelor prin înglobarea unuia din capete în beton fac obiectul unor documente tehnice 
legale. 

În cazul ancorajelor la care intervine si prelucrarea armăturii pretensionate (spre exemplu, ancoraje pentru sârme 
cu bulbi la capete, sau pentru bare cu filet), se vor respecta prevederile producătorilor acestora, avându-se în vedere, 
în special: modul de realizare; toleranţele la dimensiuni și formă; modul de verificare a calităţii privind prelucrarea 
armăturii și a ancorajelor. 

Manipularea, transportul și depozitarea ancorajelor pentru armătura pretensionată vor respecta prevederile incluse 
în acest capitol: Suprastructuri din beton precomprimat. 
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Se va acorda atenţie asigurării trasabilităţii ancorajelor utilizate, începând de la procurarea si recepţia acestora și 
până la punerea în operă. 

Prevederile privind ancorajele se aplică și elementelor de cuplare a armăturii pretensionate. 

18.3.4. Betoane și produse din beton 
18.3.4.1. Cerințe și criterii de performanță privind betonul pentru elemente / structuri din beton precomprimat. 
Betonul folosit la realizarea elementelor/structurilor din beton precomprimat trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe specifice: 

a) Clasa betonului va fi cea indicată în planșele de execuție.  

b) Rețeta betonului va fi supusă aprobării Inginerului, cu 7 zile, înainte de a începe orice lucrări de beton. 

c) Asigurarea unor caracteristici de contracţie şi curgere lentă cât mai reduse, pentru ca pierderile de tensiune 
în armăturile pretensionate să fie cât mai reduse. 

d) Un conţinut de clor sub 0,2% (raportat la masa cimentului) datorită acţiunii corozive a cloruluiasupra 
armăturii pretensionate; de asemenea, trebuie evitată folosirea aditivilor în soluţie ce conţincloruri în cantitate mai 
mare decât apa potabilă. 

e) Asigurarea unei compactităţi corespunzătoare şi continue în tot elementul (structură). 

f) Se vor aduna datele privitoare la cel puțin 15 șarje individuale, care vor fi prezentate Inginerului. Aceste 
date vor cuprinde următoarele: 

(1) Rezultatele încercărilor la 28 de zile, compresiune și întindere prin încovoiere. 

(2) Raportul apă / ciment.   

(3) Conținutul de aer oclus ( situat între 2,0 % și 6,0 % inclusiv). 

(4) Conținutul de ciment și de cenușă de termocentrală. 

(5) Cantitățile de agregate fine, agregate grosiere, nisip și pietriș. 

Pentru punerea în operă şi tratarea betonului se vor avea în vedere şi următoarele prevederi specifice: 

a) În cazul în care pentru compactarea betonului se utilizează pervibratoare, se vor lua următoarele măsuri 
pentru evitarea contactului dintre pervibrator şi armăturile pretensionate sau tecile pentru formarea canalelor: 

b) Se va acorda o deosebită atenţie la compactarea betonului în zonele de ancorare a armăturilor pretensionate 
pentru a se obţine o umplere cât mai bună, fără deteriorarea şi deplasarea armăturilor şi pieselor înglobate în beton; 
în acelaşi scop se recomandă utilizarea în aceste zone atât a vibrării de interior, cât şi de exterior; 

c) La elementele cu armătura preîntinsă, executate în tehnologia de stend, betonarea se va face continuu astfel 
ca între începerea turnării primului element şi terminarea compactării ultimului element din stand să nu se 
depăşească intervalul de 45 minute, la temperaturi de lucru sub 30°C, pentru a nu se perturba aderenţa armăturii în 
elementele turnate anterior. La temperaturi de lucru mai mari de 30°C se vor adopta măsuri corespunzătoare prin 
proiect şi fişe tehnologice; 

d) Se va evita ca- prin scoaterea din betonul proaspăt a unor piese de formare a diverselor goluri sau prin 
tratamentul termic - să se producă fisuri în lungul armăturilor pretensionate, care au efecte defavorabile asupra 
aderenţei şi protecţiei anticorozive. 

e) Se recomandă ca după terminarea betonării, fasciculele de armături introduse în teci să fie mişcate pentru 
reducerea efectului de blocare în urma eventualelor deformări ale tecilor sau pătrunderii de lapte de ciment, dar în 
aşa fel încât să nu se producă deplasarea sau dislocarea tecilor. De asemenea, se vor deschide racordurile din 
punctele de nivel minim (unde este cazul) şi se va sufla aer pentru îndepărtarea apei şi a impurităţilor. 

f) Măsurile de protecţie a armăturilor cu protecţii permanente, în timpul betonării şi a tratamentului de întărire, 
vor fi stabilite pe baza recomandărilor furnizorului. 

g) Tecile fără fascicule în timpul betonării vor fi verificate prin plasarea, în acestea, a unei piese conice cu un 
diametru egal cu cel al dispozitivului ce se va monta în capătul de avans al fasciculelor, la montarea acestora. 
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h) În cazul construcţiilor realizate prin glisare, această verificare se va face imediat la ieşirea din cofrajul 
glisant pentru a se putea interveni în timp util, de pe platforma inferioara a cofrajului. 

i) Descintrarea elementelor şi a construcţiilor din beton precomprimat se va face numai după precomprimarea 
acestora (parţială sau totală, conform prevederilor proiectului). 

j) Nu se vor aplica tratamente de accelerare la elementele cu canale căptuşite cu materiale plastice. 

k) La elementele cu armătura preîntinsă nu se va depăşi temperatura de +60°C, iar perioada de răcireva trebui 
să permită coborârea temperaturii elementului sub +20°C înainte de a se realiza transferulefortului de 
precomprimare. 

l) Armătura va fi protejată de contactul cu aburul sau materialele umede folosite la tratarea betonului. 

La întocmirea programului de desfăşurare a lucrărilor aferente betonării se vor avea în vedere şi următoarele 
prevederi referitoare la limitele intervalului de timp din momentul aducerii armăturii din depozit, la punctul de 
lucru şi până la executarea protecţiei finale a acesteia: 

a) În zona fără agresivitate sau cu agresivitate foarte slabă, armătura se va poziţiona, pretensiona şi proteja în 
maximum 60 de zile, cu condiţia ca de la pretensionare şi până la realizarea protecţiei să nu treacă un interval mai 
mare de 15 zile. 

b) În cazurile deosebite în care, prin soluţia de proiectare, intervalele specificate mai sus nu pot fi respectate 
(de exemplu la fasciculele introduse în canale înainte de betonare şi tensionate în diverse faze de execuţie a lucrării), 
se vor adopta prin proiect măsuri de utilizare a armăturilor pretensionate cu protecţie permanentă. 

Nu va fi efectuată nici o schimbare în nici o compoziţie de reţetă aprobată, în timpul execuţiei lucrărilor, fără 
permisiunea dată, în prealabil de Inginer. 

Materialele pentru betonul de ciment, proporţiile componenţilor, aerul antrenat, amestecarea, lucrabilitatea prin 
tasare şi transportul betonului trebuie să fie, în conformitate cu standardele și normativele în vigoare, respectiv 
luându-se în considerare cerințele prezentate la capitolul Betoane din prezentul Caiet de Sarcini. Betonul pentru 
elementele precomprimate va fi, în conformitate cu toate condiţiile din Codul de practică pentru betoane NE 012/1-
2007, luându-se în considerare și cerințele prezentate la capitolul Betoane din prezentul Caiet de Sarcini, respectiv 
conform tuturor standardelor și normativelor în vigoare. 

18.3.4.2. Execuția elementelor prefabricate în poligon 
1) Materialele utilizate Ia prepararea betoanelor vor respecta prevederile din NE 013/2002, SR EN 
206:2017, SR 13510. La stabilirea compoziţiei betoanelor, ţinându-se seama de combinaţia de clase de expunere 
Ia care vor fi expuse diferitele părţi ale elementelor prefabricate (grinzi, predale, etc.) se vor respecta prevederile 
din SR EN 206 și NE 012/1-2007. Lista de standarde și normative nu este limitată. 

2) Prepararea şi transportul betoanelor în firma care produce prefabricatele va respecta prevederile secţiunii 
9 din NE 013/2002; Ia turnarea, compactarea şi finisarea betonului se vor respecta prevederile secţiunii 12 din NE 
013/2002; tratarea şi protecţia după turnarea betonului întărit Ia temperatura mediului ambiant vor respecta 
prevederile secţiunii 13 din NE 013/2002, iar pentru intervalul decofrare-livrare se vor respecta prevederile 
secţiunii 16 din NE 013/2002; respectiv toate standardele și normativele în vigoare. 

3) Canalele vor fi realizate prin intermediul tecilor metalice din tablă gofrată - Anexa E.1.2 din NE 012/2-
2010, care vor fi amplasate cu precizie şi asigurate, pentru a nu se deplasa în timpul turnării betonului, prin 
intermediul stelajelor dispuse, în lungul canalului, Ia echidistanţa orizontală de maxim 1,00 m. După decofrare, 
tecile metalice vor fi extrase în fabrica care produce tronsoanele prefabricate. 

4) Plăcile de repartiţie de sub ancoraje vor fi poziţionate conform detaliilor din planşele de execuţie, 
acordându-se în acelaşi timp o atenţie sporită Ia fixarea şi menţinerea în timpul turnării betonului Ia poziţia plăcii 
superioare a aparatului de reazem. 

5) Tiparele, amplasarea şi legarea barelor de armare şi turnarea şi vibrarea betonului, se vor efectua, 
conform condiţiilor aplicabile ale documentelor de referinţă relevante, menţionate în acest Caiet de Sarcini, cu 
următoarele prevederi suplimentare: 

- suportul de turnare va fi o platformă betonată, pe care cadrele şi plăcile de intrados să poată fi centrate, 
aliniate şi nivelate adecvat în acelaşi plan. 
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- tiparele exterioare pentru elementele precomprimate vor fi din metal, altul decât aluminiul, etanşate şi 
proiectate adecvat pentru executarea elementelor, în limita toleranţelor specificate. 

- temperatura betonului nu va depăși +30°C Ia turnare. Tiparele şi armăturile vor fi răcite prin metode 
acceptabile, Ia o temperatură care să nu depăşească 30°C. 

- fabrica de prefabricate, cu demonstrarea faptului că are mijloace de protecţie, pe timp friguros, poate, cu 
aprobarea Inginerului, să toarne elemente precomprimate Ia temperaturi atmosferice mai mici de 5°C. Nu se va 
turna beton Ia temperaturi ale betonului sub -5°C. 

- betonul pentru grinzi va fi turnat în minimum două straturi continue. Nu trebuie să treacă mai mult de 30 
minute, Ia turnarea a două straturi consecutive. Grosimea primului strat pentru grinzi cu secțiune „I”,va fi astfel 
încât, stratul superior de beton să fie uşor, deasupra părţii superioare a racordului de fund. Procedeul de turnare va 
fi modificat, dacă faţă de lungimea grinzii şi condițiile de turnare, poate rezulta o întărire a betonului iniţial 
turnat, înainte de turnarea stratului următor, dacă turnarea se continuă pe toată lungimea grinzii. 

6) Fiecare tronson trebuie să fie marcat cu data, producătorul şi numărul de identificare. Marcajul va fi 
încrustat pe element sau vopsit cu vopsea nelavabilă, iar locul de marcare va fi cel prevăzut de planşele de 
execuţie sau specificat de Inginer. 

7) Controlul calităţii tronsoanelor prefabricate se va face în conformitate cu prevederile secţiunii 17 din NE 
013/2002, recepţia tronsoanelor având loc în fabrica de prefabricate (înaintea transportării lor în amplasamentul 
podului) în prezenţa a cel puțin a reprezentanţilor Antreprenorului general şi a Inginerului. Toate defectele sau 
degradările constatate Ia recepţie vor fi reparate/consolidate în fabrica de prefabricate pe baza unui proiect de 
reparare aprobat de Inginer, pe baza seriei de norme europene pentru controlul calității SR EN 1504-1...10. În 
cazul în care defectele sau degradările constatate exced prevederilor din normativele şi standardele în vigoare, 
Inginerul va solicita expertizarea tehnică a speţei în cauză, pe baza căreia se va întocmi un proiect de 
reparare/consolidare ce se va executa de producătorul tronsoanelor prefabricate în fabrică, înaintea transportului 
acestora în amplasament. 

8) Toate tronsoanele grinzilor prefabricate reproiectate şi aprovizionate pe şantier trebuie să fie certificate de 
un organism de certificare autorizat, în conformitate cu reglementările romaneşti. 

9) A se ține cont de prevederile cuprinse în capitolul Betoane din cadrul prezentului Caiet de Sarcini, 
respectiv a se respecta toate standardele și normativele în vigoare. 

18.3.4.3. Execuția pe șantier a elementelor monolite din beton armat 
1) Compoziţia betonului proiectat se stabileşte, pe bază de încercări preliminare, conform NE 012/1-2007, 
folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite şi verificate de către un laborator autorizat. La adoptarea reţetei 
Ia staţia de betoane, se va ţine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de umiditatea agregatelor, iar pe timp 
friguros se va ţine seama de temperatura materialelor componente şi a betonului. Betoanele se prepară în staţii de 
beton verificate şi atestate. Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate. 
Folosirea plastifianţilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea Beneficiarului/Inginerului, 
ţinând cont de prevederile capitolului "Betoane" din prezentul Caiet de Sarcini. Umiditatea agregatelor se verifică 
zilnic, precum şi după fiecare schimbare de stare atmosferică; 

2) Antreprenorul va răspunde de reţeta pentru beton, putând utiliza prevederile pentru alte reţete, care sunt 
elaborate, în conformitate cu următoarele condiţii suplimentare: 

- reţeta betonului va fi supusă aprobării Inginerului, înainte de a începe orice lucrări de beton; 

- clasa betonului, tipul cimentului şi clasa lui, tasarea, gradul de gelivitate şi de impermeabilitate (unde este 
cazul), dozajul minim de ciment, raportul maxim apă/ciment, conţinutul maxim de clor, dimensiunea maximă a 
agregatului, aditivi; 

- agregatele grosiere vor fi clasificate ca agregate grele, provenind din roca compactă, nealterată de 
condiţiile atmosferice; 

- dacă se utilizează cimenturi cu adaosuri, cenuşa de termocentrală nu va depăşi 15 % din masa cimentului; 

- se vor aduna datele privitoare Ia cel puțin 15 şarje individuale, care vor fi prezentate Inginerului. Aceste 
date vor cuprinde următoarele: 
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 rezultatele încercărilor Ia 28 de zile, compresiune şi întindere prin încovoiere; 

 raportul apă/ciment; 

 conţinutul de aer oclus (situat între 2,0% şi 6,0% inclusiv) şi de aer antrenat; 

 conţinutul de ciment şi de cenuşă de termocentrală. 

 cantităţile de agregate fine, agregate grosiere şi nisip şi pietriş. 

3) Nu va fi efectuată nici o schimbare în nici o compoziţie de reţetă aprobată, în timpul execuţiei lucrărilor; 

4) În timpul turnării, trebuie să se asigure că betonul va umple complet formele în care este turnat, 
pătrunzând în toate colţurile şi nelăsând locuri goale / evitarea segregărilor; 

5) Timpul cumulat măsurat din momentul preparării (temperatura înainte de turnare cuprinsă între 5-30°C), 
transportului, turnării şi compactării betonului nu va depăşi timpul de începere a prizei betonului menţionat în NE 
012/2:2010. Betonul adus în vederea turnării nu trebuie să se prezinte cu aspect neomogen. Dacă betonul are 
aspect neomogen acesta va fi amestecat mecanic până Ia omogenizare; 

6) În perioada dintre preparare şi turnare, se interzice adăugarea de apă în beton. La turnarea betonului 
trebuie respectate regulile din NE 012/1-2007 şi NE 012/2-2010. Jgheaburile şi autocamioanele de transport 
beton, etc. vor trebui păstrate curate şi spălate după fiecare întrerupere de lucru; 

7) La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare, vibratoare de cofraj şi 
vibratoare de adâncime, iar în timpul compactării betonului proaspăt, se va avea grijă să nu se producă deplasări 
sau degradări ale armăturilor şi cofrajelor; 

8) După turnare, betoanele vor fi protejate împotriva pierderii apei şi tratate un număr de zile în funcţie de 
combinaţia de clase de expunere stabilită de Proiectant, durata tratării betonului, în funcţie şi de temperatura 
mediului exterior, fiind indicate în NE 012/2-2010; 

9) Termenele de decofrare vor respecta prevederile din NE 012/2:2010; 

10) În condica de betoane a şantierului vor fi centralizate toate betoanele care se toarnă pe şantier şi se 
prepară în staţii centralizate sau în cantităţi foarte mici pe şantier, în betoniere cu cădere Iiberă; 

11) Montarea elementelor prefabricate, va fi condusă de un Inginer specializat în acest domeniu şi 
supravegheată permanent de maiştrii cu experienţă dobândită în lucrări similare. Operaţia de montaj trebuie să fie 
precedată de lucrări pregătitoare specifice operaţiei respective şi care depinde de Ia caz Ia caz, de tipul 
elementului care se montează, sau de modul de alcătuire a structurii. Pentru montarea tronsoanelor prefabricate pe 
standurile de continuizare/ tensionare se vor folosi macarale care să asigure montajul în condiţii de securitate; 

12) La depozitare, elementele vor fi susţinute în întregime pe toată lăţimea lor, pe traverse de minimum 100 
mm lăţime. În timpul transportului, capetele grinzilor „I” nu vor depăşi suporţii din mijlocul de transport, cu o 
lungime mai mare decât înălţimea grinzilor. În timpul depozitării, suporţii vor fi menţinuţi, pentru păstrarea 
poziţiei elementelor, Ia nivel, fără răsuciri. Proptirea elementelor în depozit, va fi efectuată numai cu aprobarea 
Inginerului. Dacă se admite aceasta, suporţii tuturor elementelor trebuie să se afle în aceleaşi planuri verticale; 

13) Îmbinările definitive dintre tronsoane trebuie să fie executate în cel mai scurt timp posibil de Ia montajul 
elementelor componente ce alcătuiesc grinda. Înainte de montare trebuie realizate următoarele: 

- verificarea suprafeţelor aferente rostului umed (respectarea dimensiunilor şi a formei); 

- prelucrarea corespunzătoare prin buceardare a feţele elementelor care urmează a veni în contact cu 
betonul de monolitizare sau mortarul de poză (curăţate cu o perie de sârmă şi apoi spălate cu apă sub presiune sau 
suflate cu jet de aer); 

- trasarea de detaliu pentru poziţia de aşezare, cu repere atât pe zonele de aşezare cât şi pe elementele care 
se montează; 

- poziţia şi forma corespunzătoare a armăturilor sau ale altor piese care intră în îmbinare; 

- verificarea cotelor de nivel, a suprafeţelor de aşezare pe care se montează elementele; 
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- pregătirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilităţii elementului montat până Ia realizarea îmbinării 
definitive, dacă este cazul. 

14) Verificarea montării elementelor şi încadrarea în toleranţe, se va face conform NE 013/2002, SR EN 
13369 şi SR EN 15050. La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce Ia 
deteriorarea elementelor; 

15) Grinzile prefabricate, antretoazele monolite şi plăcile de monolitizare se vor monolitiza între ele conform 
detaliilor din proiect. Înaintea montării armăturii şi a turnării plăcii de suprabetonare, feţele plăcii grinzii 
prefabricate/elementelor prefabricate din beton armat vor fi prelucrate obligatoriu prin buceardare şi se vor 
respecta condiţiile de reluare a betonării corespunzătoare unui rost de lucru, vezi secţiunea 11.5.3 b) din NE 
012/2:2010 şi condiţiile prealabile şi condiţiile necesare Ia punerea în lucru a betonului, vezi 11.6 din NE 
012/2:2010. 

16) Reţeta betonului ce se va turna în rosturile umede se va stabili experimental pe bază de încercări în 
laboratorul şantierului şi va fi transmisă spre aprobare Inginerului. Clasa de rezistenţă a betonului din rosturile 
umede va fi superioară cu o clasă rezistenţei betonului din tronsoanele prefabricate. 

17) Pentru tensionarea, blocarea şi injectarea cablurilor prevăzute pentru precomprimarea grinzilor 
prefabricate şi/sau a antretoazelor, se va utiliza procedeul de precomprimare tip INCERC, procedeu pentru care 
nu este necesar un alt document tehnic pentru utilizare, a se vedea prevederile din NE 012/2-2010 și Anexa E din 
același normativ, pe baza programului de tensionare (forţa de tensionare, alungirea reală, coeficienţii de frecare 
reali), aprobat de către Proiectant cu prilejul tensionării fasciculelor primelor grinzi. 

18) A se ține cont de prevederile cuprinse în capitolul Betoane din cadrul prezentului Caiet de Sarcini, 
respectiv a se respecta toate standardele și normativele în vigoare. 

Ancorajele şi blocajele pentru pretensionarea elementelor vor fi cele corespunzătoare procedeului de 
precomprimare tip INCERC, în conformitate cu prevederile din Anexa E1 - NE 012/2:2010. 

Plăcile de fixare ale blocajelor de pretensionare vor fi astfel amplasate încât să nu aibă loc alunecări ulterioare ale 
armăturilor. Componentele blocajelor vor fi curate şi verificate după fiecare utilizare şi unse dacă este necesar. 
Toate armăturile vor fi ferite de contaminare cu praf, ulei, vopsea, parafină sau alte materiale străine sau corozive, 
care pot împiedica legătura dintre armătură şi beton. Nu este permisă utilizarea de armături pentru pretensionare cu 
răsuciri, îndoituri, ciupituri sau alte defecte. Un strat uşor de rugină, trebuie îndepărtat şi armăturile pot fi utilizate 
dacă suprafaţa lor nu rezultă cu deteriorări. Armăturile pretensionate vor fi protejate împotriva temperaturilor 
excesive, produse de echipamente de sudură, flacără, scântei. Nu se vor utiliza armături din mai multe surse, într-
o singură operaţie de pretensionare. 

Antreprenorul va prevedea toate utilajele şi dispozitivele necesare pentru execuţia şi pretensionarea elementelor de 
beton. Pretensionarea va fi efectuată cu utilaje de tensionare aprobate. Pompele hidraulice vor fi dotate cu 
manometre de presiune, de mare precizie. Toate manometrele, celulele de încărcare, dinamometrele şi alte 
dispozitive pentru măsurarea forţelor de pretensionare vor avea clasă de mas 1,6. Clasa manometrelor va fi maxim 
1. 

Combinaţia presă şi manometru, va fi calibrată de un laborator autorizat. Antreprenorul va deţine documente de 
calibrare. Forţa totală, determinată din alungirea Ia pretensionare va fi verificată, comparându-se cu cea indicată de 
manometru, în cadrul unei toleranţe de maxim 3% din forţa totală necesară pentru atingerea alungirii proiectate. 

Calibrarea se va repeta Ia intervale de maximum un an şi după fiecare reparare şi revizie generală. În timpul 
pretensionării, dacă se observă că vreo presă sau manometru dă rezultate eronate sau dacă presiunea şi alungirea 
măsurată, indică diferenţe de forţe, poate fi cerută recalibrarea, dacă Inginerul consideră că este necesar. 
Antreprenorul va asigura toate mijloacele de măsurare precisă a alungirii cablelor, în limita a 1,5 mm. Alungirile 
până Ia terminarea operaţiunilor de pretensionare vor fi în limita a 5% din cea specificată în planşele de execuţie şi 
corectată odată cu aprobarea programului de tensionare. Nu se vor executa pretensionări Ia temperaturi situate sub 
+5°C. 

Procesul tehnologic de pretensionare va respecta prevederile din NE 012/2-2010, cap 12, pentru fiecare cablu 
tensionat întocmindu-se fişa de pretensionare în conformitate cu secţiunea E.2.2 din NE 012-2:2010. 
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Deplasarea şi depozitarea elementelor de beton precomprimat va fi efectuată cu elementele în poziţie corectă şi cu 
puncte de susţinere situate aproximativ Ia aceleaşi poziții prevăzute pentru poziţia finală a elementelor în structură. 
Elementele nu vor fi transportate sau ridicate, până când betonul lor nu atinge rezistenţa Ia compresiune, prevăzută 
în planşele de execuţie. 

La aşezarea grinzilor prefabricate pe aparatele de reazem/în poziția finală de pe infrastructura podului, pile și/sau 
culei, se va urmări poziţionarea corectă conform proiectului, atât în ce priveşte asigurarea amplasamentului, cât şi 
a lungimii de rezemare şi a contactului cu suprafeţele de rezemare. Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de 
prindere numai după realizarea corectă a rezemării. Până Ia solidarizarea definitivă a grinzilor prefabricate cu 
antretoazele, colțurile de cadru şi placa de suprabetonare, este obligatorie a se asigura echilibrul stabil al tuturor 
grinzilor montate, prin înjuguirea lor. 

Îmbinările definitive trebuie să fie executate în cel mai scurt timp posibil de Ia montaj. 

Înainte de montare trebuie realizate următoarele: 

 verificarea suprafeţelor care vin în contact şi a celor care intră în îmbinare (respectarea dimensiunilor şi a formei); 

 prelucrarea corespunzătoare a feţele elementelor care urmează a veni în contact cu betonul de monolitizare sau 
mortarul de poză (curăţate cu o perie de sârmă şi apoi spălate cu apă sub presiune sau suflate cu jet de aer); 

 trasarea de detaliu pentru poziţia de aşezare, cu repere atât pe zonele de aşezare cât şi pe elementele care se 
montează; 

 poziţia şi forma corespunzătoare a armăturilor sau ale altor piese care intră în îmbinare; 

 verificarea cotei de nivel a suprafeţelor de aşezare pe care se montează elementele; 

 pregătirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilităţii elementului montat până Ia realizarea îmbinării 
definitive, dacă este cazul. 

 verificarea montării elementelor şi încadrarea în toleranţe, se va face conform anexei C "Clase de toleranţe pentru 
lucrări în construcţii" din "Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat. Partea 2 - Executarea lucrărilor din beton". 

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce Ia deteriorarea elementelor. 

Grinzile şi plăcile prefabricate se vor monolitiza între ele conform detaliilor din proiect. 

La plăcile prefabricate pentru structuri mixte se vor monolitiza şi golurile din dreptul conectorilor, prevăzându-se 
armăturile din proiect necesare legării conectorilor de armăturile de rezistenţă ale plăcilor. 

Antreprenorul va întocmi procedura tehnică de execuţie şi planul de încercări de calitate şi încercări pe care le va 
transmite spre aprobare Inginerului.  

Abaterile limită de Ia dimensiunile elementelor prefabricate din beton armat se vor încadra în prevederile SR EN 
13369:2013, STAS 7009-79 şi STAS 8600-79. 

Alte abateri limită decât cele referitoare Ia dimensiuni (lungimi/lăţime şi grosime placă) se vor încadra în 
prevederile "Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 
2: Executarea lucrărilor din beton" şi "Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton/beton armat şi 
beton precomprimat" – indicativ NE 013/2002. 

18.3.5. Certificarea 
Sârma, toroanele, barele, ansamblurile de ancorare şi toate componentele pentru sistemele de pretensionare, 
împreună cu utilajele specifice şi metodele de pretensionare vor fi certificate de autoritatea Română, pentru utilizare 
pe teritoriul României. 

Toate sârmele, toroanele, barele, ansamblurile de ancorare aprovizionate pe şantier vor fi însemnate cu numărul 
lotului şi etichetate pentru identificare. Antreprenorul va da trei copii de pe buletinele de determinări de certificare, 
de fabrică, privitor la analizele chimice şi rezultatele determinărilor fizice, ale materialelor aprovizionate. 
Antreprenorul, de asemenea, va da trei copii de certificare a curbei de încercare la întindere, reprezentativă pentru 
întregul lot, care urmează să fie utilizat. 
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Antreprenorul răspunde de certificarea şi aprobarea tuturor sistemelor de pretensionare, înainte de începerea 
lucrărilor. 

18.4. Utilaje 
18.4.1. Pretensionarea 
Antreprenorul va prevedea toate utilajele şi dispozitivele necesare pentru execuţia şi pretensionarea elementelor de 
beton. Pretensionarea va fi efectuată cu utilaje de tensionare aprobate. Dacă sunt utilizate instalații hidraulice, ele 
vor fi dotate cu manometre de presiune, de mare precizie. Toate manometrele, celulele de încărcare, dinamometrele 
şi alte dispozitive pentru măsurarea forţelor de pretensionare vor avea precizia de măsurare în limita toleranţei de 
2%. Combinaţia presă și manometru, acestea vor fi calibrate de un laborator de încercări, având aprobarea 
Inginerului. Antreprenorul va prezenta grafic certificat sau tabelul de calibrare. Forţa totală, determinată din 
alungirea la pretensionare va fi verificată, comparându-se cu cea indicată de manometru, în cadrul unei toleranţe 
de 5% din încărcarea totală necesară pentru atingerea alungirii proiectate. Dacă se utilizează alte tipuri de instalații 
de pretensionare, Antreprenorul va asigura inele de probă sau alte dispozitive calibrate de un laborator de încercări, 
având aprobarea Inginerului, pentru a demonstra că forţele de pretensionare pot fi determinate cu precizie. 
Calibrarea se va repeta la intervale de maximum un an şi după fiecare reparare şi revizie generală. În timpul 
pretensionării, dacă se observă că vreo presă sau manometru dă rezultate eronate sau dacă presiunea şi alungirea 
măsurate, indică diferenţe de forţe, poate fi cerută recalibrarea, dacă Inginerul consideră că este necesar. 
Antreprenorul va asigura toate mijloacele de măsurare precisă a alungirii toroanelor, în limita a 1,5 mm în 
manometre. Alungirea până la terminarea operațiunilor de pretensionare va fi în limita a 5 % din cea specificată. 
Nu se vor executa pretensionări la temperaturi situate sub -1ºC. 

18.4.2. Ancorajele 
Ancorajele şi blocajele pentru pretensionarea elementelor vor fi proiectate adecvat pentru a rezista forţelor de 
pretensionare şi pentru a menţine tensiunea în toate cablurile, oricărui element, până când betonul este turnat şi 
atinge rezistenţa specificată pentru transfer. 

18.4.3. Presa de încercare a betonului 
Presa pentru determinarea pe şantier a rezistenţei la compresiune a betonului trebuie să fie verificată metrologic de 
autoritatea Română pentru utilizarea pe teritoriul României, presa de încercare poate fi de orice tip, mecanic sau 
hidraulic, cu putere de acțiune capabilă de încercarea tiparelor, până la rupere şi să se încadreze în toleranţele şi 
corecțiile specificate în certificatul tehnic eliberat de Biroul Român de Certificare pentru materiale, utilaje şi 
tehnologii utilizate în activitatea de construcţii. Aproximativ ultima jumătate de încărcare, va fi aplicată, în rate de 
8 ... 21 MPa/minut. Antreprenorul va asigura un număr suficient de tipare, pentru încercarea la compresiune. 
Antreprenorul va asigura personalul necesar pentru curăţirea şi pregătirea tiparelor, în vederea reutilizării lor. 
Antreprenorul va asigura, aşa cum cere Inginerul, unul sau mai mulți tehnicieni, care să asiste pe Inginer la 
încercarea betonului şi confecționarea epruvetelor , în timpul turnării betonului. 

18.4.4. Laboratorul de Șantier 
Va fi asigurat un laborator de şantier autorizat. 

18.5. Metode de execuție 
18.5.1. Planșele de execuție în poligon 
Planşele de execuţie în poligon, cu tipul, dimensiunile, numărul şi locul armăturilor, canalele de protecţie, metoda 
şi fazele, ţinând cont de pierderile de tensiune, detaliile de ancorare şi detaliile pentru blocaje, procedeul de 
ancorare, vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare. Metoda de pretensionare va fi opțională pentru Antreprenor, 
prevăzută după o metodă specifică aprobată, iar forţa de pretensionare totală şi centrul de greutate al armăturilor 
vor fi menţinute, potrivit indicaţiilor din planşele de execuţie. Antreprenorul va supune aprobării Inginerului, 
procedura de execuţie detaliată pentru metoda de execuţie, înainte de începerea lucrărilor în cauză. 

Planşele de execuţie în poligon vor intabula calculele de proiect şi vor prezenta forţa totală de pretensionare, 
dimensiunile şi spaţiile pentru toate armaturile şi rezistenţa la compresiune a betonului pentru transfer şi finală 
proiectată. Nu se va efectua nici un control, până când inspectorul de specialitate nu a primit o copie după planşele 
de execuţie. Înainte de a executa planşele de atelier, Contractorul va supune, în scris, aprobării Inginerului, sudurile 
de prindere în locul legării barelor de armătură ale elementelor precomprimate. Dacă Inginerul aprobă, locul 
sudurilor de prindere a barelor de armare, va fi prezentat în planşele de atelier, supuse spre aprobare. Nu se admit 
încălziri sau sudări, în apropierea ancorajelor, blocajelor de pretensionare a elementelor. 
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18.5.2. Tipare și cofraje 
Tiparele si cofrajele, amplasarea şi legarea barelor de armare, turnarea şi vibrarea betonului, se vor efectua, conform 
condiţiilor aplicabile ale documentelor de referinţă relevante, menţionate în acest Caiet de Sarcini, cu următoarele 
prevederi suplimentare: 

a) cIamele, bolţurile şi orice alte dispozitive de prindere a pereţilor etanşi la cofraje, inserțiile şi golurile 
trebuie făcute astfel încât să poată fi îndepărtate sau eliberate, înainte de aplicarea aburirii; 

suportul de turnare va fi o platformă betonată, pe care cadrele şi plăcile de intrados să poată fi centrate, aliniate şi 
nivelate adecvat, în acelaşi plan; 

a) tiparele exterioare pentru elementele precomprimate vor fi din metal, altul decât aluminiul, etanşate şi 
proiectate adecvat pentru executarea elementelor, în limita toleranţelor specificate; 

b) temperatura betonului nu va depăşi +30°C la turnare. Tiparele şi armăturile vor fi răcite prin metode 
acceptabile, la o temperatură care să nu depăşească 30ºC; 

c) fabrica de prefabricate cu demonstrarea faptului ca are mijloace de protecţie, pe timp friguros, poate, cu 
aprobarea Inginerului, să toarne elemente precomprimate la temperaturi atmosferice mai mici de 5°C. Nu se va 
turna beton la temperaturi ale betonului sub -5° C; 

d) betonul pentru grinzi va fi turnat în minimum două straturi continue. Nu trebuie să treacă mai mult de 30 
minute, la turnarea a două straturi consecutive. Grosimea primului strat pentru grinzi cu secțiune „I“, va fi astfel 
încât, stratul superior de beton să fie uşor, deasupra părţii superioare a racordului de fund. Procedeul de turnare va 
fi modificat, dacă faţă de lungimea grinzii şi condiţiile de turnare, poate rezulta o întărire a betonului iniţial 
turnat, înainte de turnarea stratului următor, dacă turnarea se continuă pe toată lungimea grinzii. 

18.5.3. Armătura de pretensionare 
Armătura de pretensionare pentru elemente de beton cu pretensionare şi tecile metalice la elementele de beton cu 
post-tensionare vor fi amplasate cu precizie şi asigurate, pentru a nu se deplasa în timpul turnării betonului. Plăcile 
de fixare ale blocajelor de pretensionare vor fi astfel încât să nu aibă loc alunecări ulterioare ale armăturilor. 
Componentele blocajelor vor fi curate şi verificate după fiecare utilizare şi unse dacă este necesar. Toate armăturile 
vor fi ferite de contaminare cu praf, ulei, vopsea, parafină, alte materiale străine sau corozive, care pot împiedica 
legătura dintre armătură şi beton. Nu este permisă utilizarea de armături pentru pretensionare cu răsuciri, îndoituri, 
ciupituri sau alte defecte. Un strat uşor de rugină, trebuie îndepărtat şi armăturile pot fi utilizate dacă suprafaţa lor 
nu rezultă cu deteriorări. Armăturile pretensionate vor fi protejate împotriva temperaturilor excesive, produse de 
echipamente de sudură, flacără, scântei. Nu se vor utiliza armături din mai multe surse, într-o singură operaţiune 
de pretensionare. 

18.5.4. Înnădirea armăturilor de pretensionare 
Se admite o singură înnădire de armătura pe bucată, dacă înnădirea se situează în afara elementului pretensionat. 
Pentru o singură pretensionare de armatură, nu sunt restricţii pentru numărul de armături de pe pat, care să fie 
înnădite. Dacă se efectuează mai multe pretensionări, fie toate armăturile vor fi înnădite, fie nu mai mult de 10% 
din ele. Armăturile înnădite trebuie să fie similare, privitor la caracteristicile fizice, pentru aceeaşi sursă. Armături 
tensionate anterior, pot fi reutilizate, după un anumit timp, când se prevede că ele îndeplinesc toate condiţiile din 
acest Caiet de Sarcini. 

18.5.5. Defecțiuni ale sârmelor 
Pot fi acceptate defecţiuni, ruperi ale sârmelor, nu mai mult de una din orice fascicul, iar aria de întrerupere de 
sârme nu va depăşi 2% din aria totală a toroanelor. Alungirile maxime înregistrate, în aceste cazuri vor fi de 
asemenea în conformitate cu normativele și standardele în vigoare. 

18.5.6. Tensionarea și blocarea ancorajelor 
Contractorul va avea un tehnician specializat în utilizarea sistemului de pretensionare pentru a conduce lucrările de 
pretensionare. 

Forţa de blocare va fi cea prevăzută în proiect. 

Concepţia de calcul şi procedeul de precomprimare se vor preciza prin contract. 

Constructorul/Antreprenorul va supune Beneficiarului/Inginerului pentru acceptare următoarele: 



 

144 

 

 Provenienţa şi caracteristicile materialelor; 

 Referinţe asupra calităţii materialelor de pus în operă; 

 Programul de precomprimare; 

 Desemnarea unui responsabil însărcinat cu execuţia precomprimării; 

 Provenienţa şi calităţile profesionale ale cadrelor ce vor efectua precomprimarea şi practica în acest 
domeniu. 

Programul de precomprimare va face parte din programul general de execuţie a lucrărilor. 

Acesta comportă un memoriu amănunţit a operaţiunilor şi mijloacelor de asigurare a securităţii muncii. 

Programul de precomprimare va preciza următoarele: 

 Mijloacele şi instrucţiunile de folosire a materialului utilizat în operaţiunile succesive; 

 Modul de punere în operă a armăturilor de precomprimare; 

 Nota privind măsurile de protecţia armăturilor de precomprimare; 

 Consemnările privind fiecare etapă de precomprimare şi anume: 

a) Înainte de punerea sub tensiune a cablelor: 

- măsurile de protecţie provizorie a armăturilor şi ancorajelor; 

- eventualele măsuri de verificare a rezistenţei în beton, în particular în vecinătatea ancorajelor; 

b) În timpul punerii sub tensiune: 

- Ordinea de punere sub tensiune; 

- Tabel cu relaţiile dintre forţele de tragere şi alungirile cablelor cât şi pentru coeficientul de frecare 
calculat şi cel efectiv; 

- Metoda de măsurare a eforturilor şi alungirilor; 

- Dispoziţiile asupra măsurilor de luat în caz de accident, de alungire anormală sau rupere de sârme; 

c) După precomprimare: 

- Măsurile de reînnoirea protecţiei provizorii şi anume la locaşurile ancorajelor; 

- Măsurile de protecţie definitive şi programul injecţiei ; 

- Modul de verificare a canalelor rămase libere. 

Rezultatele precomprimării vor fi înscrise pentru fiecare cablu, intr-o fişă de pretensionare de tipul celei din Anexa 
E2 a Codului de practică NE O 12/2. 

18.5.7. Injectarea cablelor 
Injectarea cablelor trebuie să se facă pe baza unui program întocmit de Constructor/Antreprenor care va cuprinde 
următoarele: 

 Caracteristicile mortarului de injecţie şi durata de întărire; 

 Condiţiile de a folosi materialul de injecţie cât şi destinaţia Illilterialului rămas disponibil în caz de 
accident; 

 Ordinea detaliată a operaţiunilor de curăţire cu aer sau spălare a canalelor cablelor; 

 Ordinea detaliată a operaţiunilor de injecţie şi încercările corespunzătoare; 

 Volumele de material de injecţie pentru un cablu, pentru o familie de cable; 

 Măsurile ce trebuiesc respectate în caz de accident sau în condiţii climaterice defavorabile. 
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La injectare se va ţine cont de prevederile normativul NE 012/2 capitolul 12, cu respectarea datelor din Anexa E2 
privind fişa de injectare. 

18.5.8. Alungirea 
Antreprenorul răspunde de calculaţia alungirilor necesare. EI va supune aprobării Inginerului, calculaţia prezentată 
în două exemplare. Lungimea armăturii utilizată în calculaţia alungirii va fi lungimea de-a lungul traiectoriei dintre 
blocaje şi punctul de referinţă de ancorare a ei. În calculaţia alungirilor vor fi incluse şi pierderea de tensiune 
datorită alunecării armăturii în ancoraj, întreruperi şi deplasări ale ancorajelor. 

18.5.9. Elemente pre-tensionate 
Armătura pretensionată va fi în conformitate cu STAS 6482/4 – 80. Elementele pretensionate se toarnă în baterii 
de câteva elemente. Intervalul de timp dintre turnarea betonului în primul şi ultimul element, dintr-o serie nu va 
depăşi 4 zile, dacă nu permite Inginerul, altfel. Dacă temperatura în timpul pretensionării, este astfel încât să 
necesite corecţii, pentru compensarea modificărilor de forţă de tensionare, toate elementele din serii vor fi turnate 
continuu. Tensiunea din armături va fi determinată la alungirea din momentul turnării betonului şi se va situa, în 
limita a 5% din cea specificată. Forţa pentru fiecare armătură, va fi cea prevăzută în planşele de execuţie. 
Pretensionarea va fi efectuată cu metode de tensionare de armătură singulară sau în grup. Fiecare armătură va fi 
adusă la o tensiune iniţială uniformă. Tensiunea iniţială a fiecărei armături va fi măsurată cu precizie, cu ajutorul 
unui dinamometru sau alt mijloc aprobat. Tensiunea iniţială va fi de 200 N sau de 2 % din cea cerută, oricând 
aceasta este mai mare. Acelaşi ancoraj utilizat pentru tensionarea unei singure armături, poate fi utilizat pentru 
tensionarea iniţială, dacă este prevăzut cu un sistem de manometru corespunzător, pentru măsurarea tensiunii 
iniţiale. 

Nu se va începe măsurarea alungirii, până când tensionarea iniţială nu a fost terminată. Armăturile tensionate în 
grup vor avea aceiaşi tensiune iniţială, vor fi din aceiaşi sursă şi având acelaşi modul de elasticitate. Ancorajele vor 
fi ţinute pe poziție, în tipare prin știftul de fixare, proiectat prin tipare. Ancorajele vor fi menţinute, până la ridicarea 
grinzii şi apoi reamplasarea lor. Pot fi utilizate metode alternative, dacă se prevede obţinerea unor rezultate 
acceptabile. Ancorajele vor avea o forţa 40 kN în betonul cu rezistenţă de 21 MPa. 

18.5.10. Relaxarea toroanelor 
Toroanele nu vor fi relaxate, până când betonul nu a atins rezistenţa la compresiune necesară, prevăzută în planşe. 
Rezistenţa la compresiune va fi determinată prin încercarea de epruvete cilindrice, confecţionate din betonul turnat 
şi păstrate în aceleaşi condiţii, cu ale elementelor de beton. Toroanele vor fi tăiate sau relaxate într-o succesiune, 
astfel încât excentricităţile de încărcare să fie minore. Dacă se utilizează aburul, pentru întărirea elementelor, 
relaxarea toroanelor va fi efectuată, cât elementele mai sunt încă calde. Tiparele, dispozitivele de fixare şi orice 
accesorii, care pot împiedica mişcarea elementelor vor fi îndepărtate sau eliberate, înainte de relaxarea toroanelor. 
Ordinea de relaxare pentru ancoraje şi toroane va fi indicată în planşe. Relaxarea va fi în concordanţă cu planşele 
de atelier, aprobate. 

18.5.11. Păstrarea 
Elementele de beton precomprimat vor fi păstrate permanent, umede, până la terminarea perioadei de protecţie. 
Păstrarea va fi realizată prin acoperire cu pânză de sac, rogojini, menţinute umede. Poate fi utilizată orice alte 
metode de păstrare umedă a elementelor de beton, ale cărei detalii au fost supuse aprobării Inginerului. Protejarea 
va continua, până când betonul va atinge rezistenţa la compresiune, prevăzută în planşele de execuţie. Betonul nu 
va fi expus la temperaturi coborâte, de înghețare, până când nu s-a întărit complet. 

18.5.12. Îndepărtarea tiparelor 
Tiparele nu vor fi îndepărtate de pe elementele de beton precomprimat mai devreme de 12 ore după turnare. Apoi, 
după ajungerea la tensiunea de relaxare a armăturii, tiparele pot fi îndepărtate, fără a mai necesita întârzieri. Dacă 
este necesară îndepărtarea tiparelor, înainte ca betonul să atingă rezistenţa cerută, care să-i permită elementului să 
fie deplasat sau supus tensionării, atunci numai o zonă minimă din protecţia betonului va putea fi îndepărtată, 
oricând acest lucru este necesar. După îndepărtarea tiparelor, se va completa la loc protecţia. Dacă temperatura 
aerului înconjurător se situează la -1°C, nu se va îndepărta nici o parte de protecţie, până când betonul nu atinge 
rezistenţa necesară la transfer. Tiparele epruvetelor de probă vor fi îndepărtate, în acelaşi timp cu cele ale 
elementelor. 

18.5.13. Manipularea 
Deplasarea şi depozitarea elementelor de beton precomprimat va fi efectuată cu elementele în poziţie corectă şi cu 
puncte de susţinere situate aproximativ la aceleaşi poziții prevăzute pentru poziţia finală a elementelor în structură. 
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Elementele nu vor fi transportate sau ridicate, până când betonul nu atinge rezistenţa la compresiune, prevăzută în 
planşele de execuţie. La depozitare, elementele vor fi susţinute în întregime pe toată lăţimea lor, pe traverse de 
minimum 100 mm lăţime. 

În timpul transportului, capetele grinzilor nu vor depăşi suporţii din mijlocul de transport, cu o lungime mai mare 
decât înălţimea grinzilor. În timpul depozitării, suporţii vor fi menţinuţi, pentru păstrarea poziţiei elementelor, la 
nivel, fără răsuciri. Proptirea elementelor în depozit, va fi efectuată numai cu aprobarea Inginerului. Dacă se admite 
aceasta, suporţii tuturor elementelor trebuie să se afle în aceleaşi planuri verticale şi vor avea grosime adecvată 
pentru a preveni deteriorarea datorită dispozitivelor de ridicare. 

18.5.14. Finisarea suprafețelor grinzilor prefabricate 
Finisarea suprafeţelor se va efectua, în conformitate cu condiţiile menţionate atât în acest Caiet de Sarcini, cât și în 
normativele și standardele în vigoare. 

Suprafaţa superioară a elementelor va fi striată transversal la o adâncime de cca. 3 mm. Se va finisa neted suprafaţa, 
la înălţimea precisă a tălpii superioare, pe o zonă de 50 mm la fiecare capăt. Prelingerile de lapte de ciment vor fi 
îndepărtate prin sablare, jet de apă sau alte metode aprobate. După îndepărtarea dispozitivelor de fixare, golurile 
vor fi astupate. Dacă nu este dată metoda de obturare a golurilor, în planşele de atelier, atunci o metodă propusă, în 
scris, va fi aprobată de Inginer. Oţelul de armare expus va fi curăţat de beton, înainte de livrarea elementelor. 
Porţiunile de grinzi care urmează să fie înglobate în diafragme (noduri de cadru) pe suporţi, vor fi curăţate prin 
sablare cu nisip sau alte metode aprobate, pentru a asigura legătura dintre grindă şi diafragmă (nod de cadru). Se 
vor utiliza mijloace mecanice de îndoire, fără încălzire, a toroanelor pe grinzi. 

18.5.15. Sistem anticoroziv pentru grinzile prefabricate 

A se vedea capitolul Betoane din prezentul Caiet de Sarcini. 

18.5.16. Finisarea suprafețelorprefabricatelor de cale 
Suprafaţa superioară a plăcilor va fi striată pentru a facilita legătura cu betonul de suprabetonare; de cca. 3 mm 
înălţime. 

18.5.17. Marcarea 
Fiecare element de beton precomprimat/element prefabricat trebuie să fie marcat cu data, producătorul şi numărul 
de identificare. Marcajul va fi încrustat pe element sau vopsit cu vopsea nelavabilă, iar locul de marcare va fi cel 
prevăzut de planşele de execuţie sau specificat de Inginer. 

18.5.18. Montarea 
Montarea va fi în conformitate cu planşele de execuţie. Săgeata grinzilor, măsurată în comparaţie cu grinda 
adiacentă, aflată în poziţia ei finală, nu va fi mai mare de 1 mm pe 1 m de deschidere şi în nici un caz, mai mare de 
15 mm. 

18.5.19. Monolitizarea elementelor prefabricate 
Prezentul paragraf trateaza execuţia continuizării tronsoanelor prefabricate ale grinzilor și a plăcii de monolitizare. 

Clasa betonului va fi cea indicată în planșele de execuție și se stabileşte, pe bază de încercări preliminare, conform 
"Codului de practică pentru betoane" CP 012/1, folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite şi verificate de 
către un laborator autorizat. 

La adoptarea reţetei la staţia de betoane, se va ţine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de umiditatea 
agregatelor, iar pe timp friguros se va ţine seama de temperatura materialelor componente şi a betonului. 

Betoanele se prepară în staţii de beton verificate şi atestate. 

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate. 

Folosirea plastifianţilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului, ţinând cont de 
prevederile Caietului de Sarcini, capitolul Betoane. 

Umiditatea agregatelor se verifică zilnic, precum şi după fiecare schimbare de stare atmosferică. Constructorul va 
răspunde de reţeta pentru beton, putând utiliza prevederile pentru alte reţete, care sunt elaborate, în conformitate 
cu următoarele condiţii suplimentare: 

 Reţeta betonului va fi supusă aprobării Inginerului, înainte de a începe orice lucrari de beton; 
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 Clasa betonului, tipul cimentului şi clasa lui, tasarea, gradul de gelivitate şi de impermeabilitate (unde 
este cazul), dozajul minim de ciment, raportul maxim apă/ ciment, conţinutul maxim de clor, dimensiunea 
maximă a agregatului, aditivi; 

 Agregatele grosiere vor fi clasificate ca agregate grele, provenind din roca compactă, nealterată de 
condiţiile atmosferice; 

 Dacă se utilizează cimenturi cu adaosuri, cenuşa de termocentrală nu va depăşi 15% din masa cimentului. 

Se vor aduna datele privitoare la cel putin 15 şarje individuale, care vor fi prezentate DInginerului. Aceste date vor 
cuprinde următoarele: 

 Rezultatele încercărilor la 28 de zile, compresiune şi intindere prin încovoiere; 

 Raportul apă / ciment; 

 Conţinutul de aer oclus (situat între 2,0% şi 6,0% inclusiv) şi de aer antrenat; 

 Conţinutul de ciment şi de cenusă de termocentrală; 

 Cantităţile de agregate fine, agregate grosiere, nisip şi pietriş. 

Nu va fi efectuata nici o schimbare în nici o compoziţie de reţetă aprobată, în timpul execuţiei lucrărilor. 

În timpul tumării, prin verificarea tasării prevăzute în planşele de execuţie, trebuie asigurat că betonulsă umple 
complet formele în care este turnat, pătrunzând în toate colţurile şi nelăsând locuri goale. 

Timpul cumulat măsurat din momentul preparării (temperatura înainte de turnare cuprinsă între 5 – 3 °C), 
transportului, tumării şi compactarii betonului nu va depăşi timpul de începere a prizei betonului menţionat în 
tabelul 13 din NE 012-2. Betonul adus în vederea tumării nu trebuie să se prezinte cu aspect de beton neomogen. 
Dacă betonul are aspect de beton neomogen acesta va fi amestecat mecanic până la omogenizare. 

În perioada dintre preparare şi turnare, se interzice adăugarea de apă în beton. La turnarea betonului trebuie 
respectate regulile din Codul de practica CP 012/1 şi normativul NE 012/2. Jgheaburile şi autocamioanele de 
transport beton, etc. vor trebui păstrate curate şi spălate după fiecare întrerupere de lucru. 

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare, vibratoare de cofraj şi vibratoare de 
adâncime, iar în timpul compactării betonului proaspăt, se va avea grijă să nu se producă deplasări sau degradări 
ale armăturilor şi cofrajelor. 

După turnare, betoanele vor fi protejate împotriva pierderii apei şi tratate un număr de zile în funcţie de combinaţia 
de clase de expunere stabilită de proiectant, durata tratării betonului, în funcţie şi de temperatura mediului exterior, 
fiind indicate în tabelele 14, 15 şi 16 din NE 012/2. 

Cel puţin 10 ore din momentul începerii prizei betonului, pentru temperaturi ale mediului exterior sub +5°C, se vor 
lua măsuri de protecţie şi încălzire a betonului turnat asigurându-se prin încălzire a întregii mase a betonului cel 
puţin +5°C. Pentru măsurarea numărului de zile care permit atingerea rezistenţei betonului la 28 de zile se vor lua 
în considerare numai zilele în care temperatura a fost de cel puţin +5°C, neluându-se în considerare zilele cu 
temperaturi sub +5°C. 

Termenele de decofrare vor respecta prevederile sectiunii 11.7 din NE 012/2. 

În condica de betoane a şantierului vor fi centralizate toate betoanele care se toarnă pe şantier şi se prepară în staţii 
centralizate sau în cantităţi foarte mici pe şantier, în betoniere cu cădere liberă. 

Montarea elementelor prefabricate va fi condusă de un inginer specializat în acest domeniu şi supravegheată 
permanent de maiştrii cu experienţă dobândită în lucrări similare. 

Operaţia de montaj trebuie să fie precedată de lucrări pregătitoare specifice operaţiei respective şi care depinde de 
la caz la caz, de tipul elementului care se montează, sau de modul de alcătuire a structurii. 

Pentru montarea tronsoanelor prefabricate pe standurile de continuizare/ tensionare se vor folosi macarale care să 
asigure montajul în condiţii de securitate. 
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La depozitare, elementele vor fi susţinute în întregime pe toată lăţimea lor, pe traverse de minimum 100 mm lăţime. 
În timpul transportului, capetele grinzilor prefabricate nu vor depăşi suporţii din mijlocul de transport, cu o lungime 
mai mare decât înălţimea grinzilor. În timpul depozitării, suporţii vor fi menţinuţi, pentru păstrarea poziţiei 
elementelor, la nivel, fără răsuciri. Proptirea elementelor în depozit, va fi efectuată numai cu aprobarea Inginerului. 
Dacă se admite aceasta, suporţii tuturor elementelor trebuie să se afle în aceleaşi planuri verticale 

Îmbinările definitive dintre tronsoane trebuie să fie executate în cel mai scurt timp posibil de la montajul 
elementelor componente ce alcătuiesc grinda. 

Înainte de montare trebuie realizate următoarele: 

 Verificarea suprafeţelor aferente rostului umed (respectarea dimensiunilor şi a formei); 

 Prelucrarea corespunzătoare - prin buceardare - a feţelor elementelor care urmează a veni în contact cu 
betonul de monolitizare sau mortarul de poză (curăţate cu o perie de sârmă şi apoi spălate cu apă sub presiune sau 
suflate cu jet de aer); 

 Trasarea de detaliu pentru poziţia de aşezare, cu repere atât pe zonele de aşezare cât şi pe elementele care 
se montează; 

 Poziţia şi forma corespunzătoare a armăturilor sau a altor piese care intră în îmbinare; 

 Verificarea cotelor de nivel a suprafeţelor de aşezare pe care se montează elementele; 

 Pregătirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilităţii elementului montat până la realizarea îmbinării 
definitive, dacă este cazul. 

Verificarea montării elementelor şi încadrarea în toleranţe, se va face conform NE 013, SR EN 13369 şi SR EN 
15050+Al. 

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot duce la deteriorarea elementelor. 

Grinzile prefabricate, antretoazele monolite şi plăcile de monolitizare se vor monolitiza între ele conform detaliilor 
din proiect. Înaintea montării armăturii şi a turnării plăcii de monolitizare, feţele plăcii grinzii prefabricate vor fi 
prelucrate obligatoriu prin buceardare şi se vor respecta condiţiile de reluare a betonării corespunzătoare unui rost 
de lucru - vezi secţiunea 11.5.3 b) din NE 012/2 şi condiţiile prealabile şi condiţiile necesare la punerea în lucru a 
betonului- vezi 11.6 din NE 012/2. 

Reţeta betonului ce se va turna în rosturile umede se va stabili experimental pe bază de încercări în laboratorul 
șantierului şi va fi transmisă spre aprobare Inginerului. Clasa de rezistenţa a betonului din rosturile umede va fi 
superioară cu o clasa rezistenţei betonului din tronsoanele prefabricate. 

18.6. Controlul calității și recepția lucrărilor din beton precomprimat 
18.6.1. Toleranțe 
Dacă nu este prevăzut diferit, în planşele de execuţie, toleranţele dimensionale vor fi cele indicate în Tabelele I și 
II. 

Tabelul I – Toleranțele dimensionale. Grinzi prefabricate 

Lungimea grinzii 1 mm pe m de lungime de grindă, dar nu  mai 
mult de 12 mm 

Lățime (Totală) 6 mm 

Înălțime (Totală) 6 mm 

Grosimea Tălpilor și a suporților  3 mm 

Linia orizontală (Deviația de la linia dreaptă paralelă cu 
axul elementului) 

6mm max., la lungimi de 12 m 

9,5 mm max., la lungimi de 12 … 18 m 
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12 mm max., la lungimi de 18 m sau mai mult 

Reazem (Deviația de la reazemul proiectat, în 7 zile de la 
relaxare) 

12 mm, la lungimi de 24 m 

25 mm, la lungimi mai mari de 24 m 

Etrieri (Proiecția pe grindă, deasupra) 18 mm 

Etrieri (Spații longitudinale) 20 mm 

Poziția toroanelor 3mm de la centrul de greutate al grupului de 
toroane sau toroane individuale  

Proiecția toroanelor 25 mm 

Toleranța Diagonală 6 mm 

Poziția punctelor de deflexiune pentru toroane     150 mm, longitudinal 

Poziția dispozitivelor de ridicare 150 mm, longitudinal 

Adaosuri laterale (Centru la centru sau centru - capăt) 12 mm 

Inserții inele (Centru la centru sau centru - capăt) 50 mm orizontal, 75 mm sau mai mult de la 
capătul grinzii și în carcasa de armătură îndoită, 
25 mm vertical 

Capete de grindă expuse  (Deviația de la pătrat sau 
oblicitatea proiectată) 

6 mm orizontal, 10 mm vertical pe picior de 
înălțime de grindă 

Plăci de rezemare (Centru la centru) 1 mm pe m de lungime de grindă, dar de maxim 18 
mm 

Plăci de rezemare (Centru pana la capăt) 12 mm 

La distanța de la centrul suportului până la marginea 
exterioară superioară a inelului  

3 mm 

La distanța între suporți, centru la centru 3 mm 

La distanța între capătul suportului și marginea exterioară 
superioară a inelului   

6 mm 

Tabelul II– Toleranțele dimensionale. Prefabricate de cale 

Lungime  3 mm, -12 mm 

Lățime 6 mm 

Înălțime + 3 mm 

Etrieri (Proiecția pe grindă, deasupra) 6 mm 
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Etrieri (Spații longitudinale) 20 mm 

Notă: Deformaţia maximă admisă a unui colţ în afara planului celorlalte trei, va fi de 5 mm/m pe distanța în metri de 
la cel mai apropiat colţ adiacent. 

Curbarea sau săgeata, concavă sau convexă, a oricărei părţi de suprafaţă plană nu va depăşi lungimea curburii în mm 
împărţită la 360, cu un maxim de 19 mm. Diferenţele de curbură sau săgeată între elemente adiacente ale aceluiaşi 
proiect vor fi de maxim 6 mm. 

Marginea rosturilor dintre plăci vor fi ștemuite, pentru a preveni scurgerea excesivă de pastă între plăci. 

18.6.2. Controlul calității elementelor preturnate/pretensionate 
Toate elementele de beton preturnate/pretensionate aprovizionate pe şantier trebuie să fie certificate calitativ, în 
conformitate cu reglementările româneşti. Elementele din zonele de depozitare vor fi inspectate şi aprobate de 
Inginer, înainte de a fi aduse la locul de includere în lucrare. Acele elemente care necesită reparaţii minore vor fi 
identificate de Inginer, cu marcarea precisă a zonelor care necesită reparaţii. Elementele cu mici defecte vor fi 
înregistrate într-o minută, incluzând datele de identificare a elementului, descrierea defectului, mărimea zonei cu 
defect şi lucrările de remediere, recomandate. Această minută va fi verificată, articol cu articol, atunci când 
elementele reparate sunt supuse aprobării Inginerului. Cheltuielile pentru toate reparaţiile nu vor fi acoperite, cu 
plăți suplimentare, din partea Beneficiarului. 

Elementele respinse de Inginer, fără posibilitatea de a fi reparate, ca să fie acceptate de Inginer, vor fi marcate cu 
semne distinctive, de către Inginer, utilizând vopsea acrilică de culoare diferită de cea utilizată de furnizor pentru 
marcarea de identificare a elementului. Aceste elemente refuzate vor fi îndepărtate în zone separate, pentru 
materiale respinse, în vederea îndepărtării definitive a lor din şantier, cât de repede e posibil, de către Antreprenor. 
Zonele cu materiale respinse va fi împrejmuită şi semnalată, conform aprobării Inginerului. 

18.6.3. Controlul calității asamblării elementelor 
Elementele de beton preturnate/pretensionate vor fi asamblate la dimensiunile, formele şi cotele, prevăzute în 
planşele de execuţie. Toate golurile utilizate pentru manipulare şi poziționarea elementelor vor fi umplute cu mortar 
expansiv. Toate rosturile vor fi terminate, potrivit prevederilor din planşe şi din prezentul Caiet de Sarcini. 

Se va completa o minută de acceptare la terminarea lucrărilor, în conformitate cu formularele aprobate, de asigurare 
a calităţii, privitor la montarea elementelor, înainte de a se trece la lucrările de turnare pe loc a betoanelor. 

18.6.4. Recepția elementelor prefabricate din beton precomprimat 
Recepţionarea elementelor prefabricate din beton precomprimat se va face de producător, în conformitate cu 
prevederile din STAS6657/2, SR EN 15050+ A1, precum şi din proiectul sau norma internă de fabricare a 
elementului. 

Verificarea calităţii elementelor prefabricate din producţia de serie şi pentru omologarea de produse noi se 
efectuează conform STAS 12313. 

Producătorul va emite un certificat prin care atestă calitatea corespunzătoare a lotului de elemente livrate. La baza 
certificatului vor sta datele înscrise în documentele interne de verificare a calităţii. 

Pentru a evita returnarea de la şantier a unor elemente prefabricate, uzina va obţine acordul 
Constructorului/Antreprenorului înainte de expedierea acestora. 

Remedierea elementelor de beton precomprimat, care nu afectează capacitatea portantă sau durabilitatea 
elementului ca: ştirbituri, segregări pe zone restrânse se fac pe baza unui program întocmit de 
Constructor/Antreprenor ce se supune aprobării Beneficiarului. 

Nu se admit în lucrare elemente cu: zone puternic segregate, goluri, fisuri. 

18.7. Refacerea lucrărilor cu defecte 
În cazul când o parte, sau întreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect şi din Caietul de Sarcini, 
Antreprenorul este obligat să execute remedierile necesare. După recunoaşterea şi analiza defectelor, înaintea 
începerii lucrărilor de remediere Antreprenorul propune Inginerului spre aprobare procedura tehnică de execuţie şi 
planul de control calitate şi încercări. 
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Pentru remedierile defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, siguranţa şi durabilitatea în exploatare 
Constructorul va proceda astfel: 

- efectuarea releveului detaliat al defectelor; 

- evaluarea consecinţelor posibile pe termen scurt sau mai lung; 

- asigurarea unei expertize tehnice efectuată de către expert tehnic atestat care va evalua situaţia şi va da 
soluţii de remediere; 

- întocmirea unei documentaţii de reparaţii, însoţită de toate justificările necesare; 

- montarea în lucrare a dispozitivelor de control necesare eventual să asigure personal de execuţie. 

În funcţie de constatările şi de studiile efectuate, Beneficiarul poate să procedeze astfel: 

- să acorde viza documentaţiei de reparaţii, cu eventuale observaţii; 

- să prevadă demolarea unor părți, sau a întregii lucrări şi refacerea lor pe cheltuiala Antreprenorului. 

În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea şi culoarea suprafeţelor, dar care nu afectează siguranţa şi 
capacitatea portantă a lucrării reparaţiile se pot efectua astfel: 

- defectele minore se pot corecta prin degresare, spălare, rabotare sau rebetonare cu betoane speciale 
aderente; 

- în cazul defecţiunilor mai importante, Antreprenorul poate propune Beneficiarului un program de 
remediere, care va fi analizat şi aprobat ca atare, sau cu completările necesare. 

La suprafeţele văzute cu parament fin este interzisă sclivisirea simplă. Atunci când totuşi se aplică, aceasta nu se 
va face decât cu aprobarea Inginerului. 

Fisurile deschise care pot compromite, atât aspectul cât şi durabilitatea structurii, vor fi tratate, respectând 
prevederile SR EN 1504-3,5,8,9 şi 10 produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton, pe baza 
unei tehnologii avizate de către Beneficiar şi a instrucţiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective. 

La terminarea lucrărilor Antreprenorul va efectua o verificare a întregii lucrări şi va asigura degajarea tuturor 
spaţiilor (sprijiniri, susţineri, depozite, etc.) pentru a permite lucrul liber al structurii. 

Pentru grinzile prefabricate existente în stoc se vor respecta măsurile de remediere prevăzute în Expertiza Tehnică.  

La modul general, măsurile de remediere a defectelor constatate la ora actuală pe grinzile existente în stoc, 
presupun: 

- la armăturilor de tip conectori ce trebuie să asigure conlucrarea cu placa de suprabetonare: sablarea, 
măsurarea diametrelor rezultate și funcție de acestea luarea unor măsuri suplimentare de remediere (doar dacă este 
cazul); 

- eliminarea tuturor punctelor cu spumă poliuretanică respectiv polistiren, materiale utilizate la cofrare; 

- buciardarea manuală a zonelor de capăt așa cum se indică prin planșele anexate pentru toate grinzile; 

- realizarea de goluri suplimentare pe capetele grinzilor așa cum se indică în planșele anexate; 

- recensământul tuturor fisurilor, stabilirea tuturor deschiderilor de fisuri și funcție de rezultate, sigilarea 
acestora cu rășini epoxidice sau mortare speciale de ciment în baza unui proiect de remediere prealabil vizat de 
Expert; 

Înainte de manipularea grinzilor, Antreprenorul se va asigura de integritatea urechilor de ridicare și va lua măsurile 
de securitate a muncii. 

Dispozițiile finale privitoare la soluțiile de remediere se vor putea face după investigarea fiecărei grinzi din depozit, 
respectiv după sablarea armăturilor de tip conector și elaborarea cataloagelor de recensământ a tuturor defectelor. 
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Caiet de sarcini nr.19. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

19.1. Condiţii de recepţie pentru lucrările de artă 
Recepţia lucrării este o parte a sistemului calităţii în construcţii. Prin recepţionarea unei lucrării se certifică faptul că 
Executantul/Antreprenorul a respectat toate prevederile contractului şi ale proiectului. 

Recepţia lucrărilor se efectuează pe întreaga construcţie sau pe părţi ale acesteia, pe baza prevederilor din prezentul Caiet de 
Sarcini. 

Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului-verbal referitor la faza precedentă, dacă 
aceasta urmează să devină lucrare ascunsă. 

Recepţiile au la bază examinarea directă efectuată de Beneficiar, Constructor şi Proiectantul detaliilor de execuţie, pe parcursul 
execuţiei. 

Tipurile de recepţie sunt: 

 Recepţia pe faze de lucru, conform C 56-85 şi NE 012/2-2012; 

 Recepţia la terminarea lucrărilor, conform HG nr. 273/03.06.2014; 

 Recepţia finală, conform HG nr. 273/03.06.2014. 

19.1.1. Recepţia pe faze de lucru 
La recepţia pe faze de lucru (faze determinante şi recepţia lucrărilor ce devin ascunse), se va verifica dacă partea lucrării care 
trebuie să fie acceptată este realizată în conformitate cu proiectul şi prezentul Caiet de Sarcini. 

După verificare va fi întocmit un raport de recepţie, pe fiecare stadiu separat stipulând, dacă este permis să se înceapă următorul 
stadiu al lucrării. La recepţie trebuie să ia parte următoarele persoane: I.S.C.L.P.U.A.T., reprezentanţii Beneficiarului, 
reprezentanţii Executantului şi reprezentanţii Proiectantului. Caietul de Procese verbale de lucrări ascunse trebuie să fie la 
dispoziţia comisiei de recepţie. 

19.1.2. Recepţia la terminarea lucrărilor 
Recepţia la terminarea lucrărilor se va organiza cu respectarea prevederilor HG nr. 273/03.06.2014. 

Comisia de recepţie examinează: 

Respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile 
competente. 

Examinarea se va face prin: 

 cercetarea vizuală a construcţiei; 

 analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei: 

- existenţa şi conţinutul proceselor-verbale de lucrări ascunse, precum şi a proceselor-verbale de verificare a calităţii 
betonului după decofrare şi de apreciere a calităţii betonului pus în operă; 

- constatările consemnate în cursul execuţiei de către Beneficiar, Proiectant, CTC sau alte organe de control; 

- confirmarea, prin proces-verbal, a executării corecte a măsurilor prevăzute în diferitele documente examinate; 

- consemnările din condica de betoane; 

- dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel; 

- dimensiunile diferitelor elemente în raport cu cotele din proiectul de execuţie; 

- încadrarea în abaterile admise; 

- respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compoziţia betonului, 
gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, etc.; 

- orice altă verificare ce se consideră necesară. 

 executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor 
specifice; 

 referatul de prezentare întocmit de Beneficiar şi Proiectantul detaliilor de execuţie cu privire la modul la care a fost 
executată lucrarea; 

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între Beneficiar şi Antreprenor.  

Executantul trebuie să comunice Investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris 
confirmat de investitor. 
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Comisia de recepţie se numeşte de către Investitor şi este alcătuită din cel puţin 5 (cinci) membrii. Dintre aceştia, obligatoriu 
vor face parte un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei locale pe teritoriul căreia este situată 
construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu. 

Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va 
comunica data stabilită: 

 membrilor comisiei de recepţie; 

 Executantului; 

 Proiectantului. 

Reprezentanţii Executantului şi Proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi. 
Verificările efectuate de comisia de recepţie sunt consemnate într-un proces verbal de recepţie prin care se recomandă 
admiterea recepţiei, cu sau fără obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei. 

Recepţia se poate admite în cazul în care obiecţiile nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării, dar se amână în cazul 
neterminării unor lucrări, în cazul constatării unor vicii ale lucrărilor sau la existenţa unor dubii privind calitatea acestora. 

19.1.3. Recepţia finală 
Recepţia la terminarea lucrărilor se va organiza cu respectarea prevederilor HG nr. 273/03.06.2014. 

Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în contract. 

La recepţia finală participă: 

 Investitorul; 

 comisia de recepţie numită de investitor; 

 Proiectantul lucrării; 

 Executantul. 

Comisia examinează: 

 procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 finalizarea lucrărilor cerute de “recepţia de la terminarea lucrărilor”; 

 referatul Investitorului privind comportarea construcţiilor în exploatare, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 

Comisia de recepţie finală recomandă admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei. În cazul în care lucrarea a fost respinsă, 
utilizarea ei va fi interzisă. 

19.2. Condiţii de recepţie pentru protecţia mediului 
Independent de încercările preliminare de informare şi de încercările de reţetă (decapare, degresare, vopsire etc.) şi privind 
calitatea materialelor, Executantul (contractorul) va urmări să fie respectate programele de control pe toate tipurile de lucrări 
existente în proiectele tehnice de specialitate.  

Materialul degradat rezultat va fi evacuat organizat, astfel încât să nu fie afectate suprafeţele agricole sau limitrofe. 

19.2.1. Condiţii de recepţie 
Pentru lucrările de protecţie a mediului, indiferent de sursa de finanţare, de forma de proprietate sau de destinaţie, recepţiile se 
vor organiza de către Investitor. 

Tipul recepţiei: 

 recepţie la terminarea lucrărilor, conform HG nr. 273/03.06.2014, cap.II. 

 recepţia finală conform HG nr. 273/03.06.2014, cap.III. 

19.2.2. Recepţia la terminarea lucrărilor 
Recepţia la terminarea lucrărilor se va organiza cu respectarea prevederilor HG nr. 273/03.06.2014, cap.II 

Comisiile de recepţie pentru lucrările de protecţie a mediului se vor numi de către Investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 
membri. 

Dintre aceştia obligatoriu vor face parte: 

 un reprezentant al Investitorului. 

 un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, 
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 un reprezentant al autorităţii publice competente pentru protecţia mediului. 

Din comisia de recepţie nu pot face parte: 

 reprezentantul Executantului (contractorului) 

 reprezentantul Proiectantului. 

Aceştia au calitatea de invitaţi. 

Executantul (Contractorul) trebuie să comunice Investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris confirmat de Investitor. 

O copie a comunicării va fi transmisă de Executant (Contractor) şi reprezentantului Investitorului pe şantier. 

Investitorul va organiza începerea recepţiei în maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica 
data stabilită: 

 membrilor comisiei de recepţie; 

 Executantului (Contractorului)  

 Proiectantului. 

Activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se derulează conform prevederilor HG nr. 273/03.06.2014, cap.II şi 
conform Ordinului nr.860/2002, cap.V, art.53, alin.2. Procesul verbal de constatare întocmit de autoritatea publică competentă 
pentru protecţia mediului va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor aferent investiţiei realizate. 

Se va urmări dacă au fost respectate cerinţele de mediu. 

19.2.3. Recepţia finală 
Se va organiza cu respectarea HG nr. 273/03.06.2014, cap.III şi în conformitate cu Ordinul nr. 860/2002 cap.V, art.53 alin.2, 
Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. 

Recepţia finală este convocată de Investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 

Perioada de garanţie este prevăzută în contract. 

La recepţia finală participă: 

 Investitorul; 

 comisia de recepţie numită de investitor; 

 Proiectantul lucrării; 

 Executantul (Contractorul). 

Verificările efectuate şi rezultatul acestora ca şi concluziile; rezultate la recepţia finală a lucrărilor se vor consemna într-un 
proces verbal. 

Recepţia finală va ţine cont de recomandările Inspectoratului de Protecţia Mediului. 

  



 

155 

 

Caiet de sarcini nr.20. ALTE PREVEDERI 

20.1. Scop 
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini sunt obligatorii pentru oricare unitate de execuţie care realizează lucrări de poduri. 

Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine întreruperea lucrărilor şi refacerea lor. Constructorul/Antreprenorul este 
răspunzător de pagubele rezultate din aceste întreruperi şi de refacerea lucrărilor necorespunzătoare. 

Constructorul/Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute în prezentul Caiet 
de Sarcini şi în normele tehnice în vigoare, precum şi încercările şi verificările suplimentare pe care Proiectantul şi Beneficiarul 
le vor considera necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

Dispoziţiile de şantier date de Beneficiar şi Proiectant, cu respectarea normelor legale în vigoare, au aceeaşi putere ca şi 
proiectul de execuţie. 

În cazul în care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistenţa, 
stabilitatea, durabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor depăşeşte, în sens defavorabil, abaterile admisibile prevăzute în proiect 
sau în prescripţiile tehnice, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului dat în scris de 
Beneficiar. 

Eventualele divergenţe ce vor rezulta din prevederile prezentului Caiet de Sarcini şi capacitatea Executantului şi a 
Beneficiarului de a le respecta întocmai, se vor concilia între Proiectant, Executant şi Beneficiar. 

Caietul de Sarcini face parte din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe 
bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 

20.2. Categoria şi clasa de importanţă 
Categoria de importanţă a lucrării a fost stabilită conform Regulamentului M.L.P.A.T, ordin Nr. 31/N din 02.10.1995 
“Metodologie de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” 

Obiectivul se încadrează în categoria de importanţă C (construcţii de importanţă normala), modelul 1 de asigurare a calităţii şi 
clasa de importanţă C, conform HGR nr. 766/21 noiembrie 1997, Anexa nr. 3. 

Podul d.p.d.v. a structurii inginereşti ca lucrare hidrotehnică de traversare, conform STAS 4273-83, se încadrează în categoria 
4 de construcţie. În conformitate cu STAS 4068/2-87 podul a fost dimensionat hidraulic la debitul cu probabilitatea de 1%. 

Structura, în urma lucrarilor propuse va corespunde cerinţelor de calitate şi de siguranţă prevăzute de Legea 10/1995. 

 

20.3. Durata normală de funcţionare 
Durata normală de funcţionare a lucrărilor noi proiectate, conform HGR nr. 2139 din 30.11.2004 este de 48 de ani pentru 
poduri. 

Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de 
intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de 
viaţă fizică a mijlocului fix respectiv. 

 

20.4. Termene de garanţie 
Termenul de garanţie se stabileşte prin contract. Contractantul răspunde potrivit Legii 10 din 2016 pentru viciile ascunse 
conform articolului 29. 

Contractantul/Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite în 
intervalul de timp stabilit prin contractuldintre părți, de la recepţia lucrării şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării normelor de proiectare şi de execuţie 
în vigoare la data realizării ei. 

 

 

 

Ing. GÎRDAN Bogdan 

 

 



Grafic de lucru 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT”  

Graficul de lucru pentru aceasta investitie se compune din: 

nr. 

crt. 
Obiectul Durata luni 

 

Anul I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Lucrari de organizare de santier 1 x         

2 Lucrari de terasamente 3 x x x       

3 Lucrari de realizare infrastructura si suprastructura pod 6  x x x x x x   

4 
Lucrari de realizare a rampelor, inclusiv sistem rutier si lucrari 

conexe 
3      x x x  

5 Lucrari de realizare a lucrarilor in albie 3      x x x  

6 Lucrari privind semnalizarea rutiera si siguranta circulatiei 1         x 

7 Lucrari pentru protectia mediului 1         x 

 

Nota: Perioada efectiva de realizare a lucrarilor este de 9 luni. 

 

 

Întocmit,   

Ing. GÎRDAN Bogdan 
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ANEXA 1 
DIMENSIONARE STRUCTURĂ RUTIERĂ 

 

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN 
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 

 

Calculul structurii rutiere și verificarea la îngheț-dezgheț 

 

Calculul tensiunilor și deformațiilor specifice în sistemul rutier s-a făcut conform “Normativ 
pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide” INDICATIV PD 177-2001 – cu 
ajotorul programului CALDEROM 2000. 

Verificarea la îngheț-dezgheț a structurii rutiere s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 
1709-1/90 și STAS 1709-2/90. 

Dimensionarea sistemului rutier cuprinde urmatoarele etape: 

a) Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazeaza pe un studiu amanuntit de trafic si 
furnizeaza volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectiva. Traficul este exprimat in osii 
standard de 115kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum. 

b) Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului drumului. Caracteristicile de 
deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipul acestuia de tipul climatic 
al zonei in care este situat drumul si de regimul hidrologic al complexului rutier. 

c) Alcatuirea sistemului rutier. Alcatuirea structurii rutiere suple este conforma cu prevederile 
cuprinse in norme si este in functie de clasa tehnica a drumului, grosimile minime ale straturilor 
bituminoase vor fi conform AND 605-2015. 

d) Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Structura rutiera supusa analizei 
este caracterizata prin grosimea fiecarui strat rutier si prin caracteristicile de deformabilitate ale 
materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare. Verificarea structurii rutiere la 
solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor specifice si al tensiunilor in puncte critice 
ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maxima. Calculele se efectueaza cu 
programu CALDEROM 2000 

e) Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere. Verificarea comportarii sub trafic a 
sistemului rutier are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si tensiunilor 
specifice cu cele admisibile , stabilite pe baza proprietatilor de comportare a materialelor. Se 
considera ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator perioadei de 
perspectiva daca sunt respectate concomitent urmatoarele criterii: 

 criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor 
bituminoase este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO)  are o valoare 
mai mica sau egala cu RDO admisibil: 

- traficul de calcul exprimat in milioane de osii standard de 115 kN  

 unde  

Nc

RDO RDOadm
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- numarul de solicitari admisibil.  
  

 

(Nc >1 mos) 

(Nc <1 mos) 

 criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 
este respectat daca: 

unde   

- deformatia specifica verticala de copresiune la nivelul pamantului de fundare, calculat cu 
programul CALDEROM 2000  

- deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, calculat cu 
programul CALDEROM 2000  

(N.c > 1mos) 

(N.c < 1mos) 

Alcătuirea sistemului rutier: 
o 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 6 cm strat de legatura din BAD22,4 leg 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 20 cm strat de baza din piatra sparta, cf. SR EN 13242  

o 25 cm strat de fundatie din balast, cf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de forma din balast nisipos, cf. SR EN 13242 si STAS 6400. 

 

1. Dimensionarea sistemului rutier suplu la acțiunile provenite din trafic 

Viteza de proiectare: 30 Km/h; 

Tipul climatic II și regim hidrologic 2b; 

Pământul de fundare este de tip P5; 

Traficul de calcul: Nc=0.1 m.o.s. ( valoare aproximat in functie de conditile locale) 
 

Nota: Datorita imbunatatirii terenului la nivelul patului drumului cu materiale necoezive, 
modulul de elasticitate la nivelul patului drumului considerat in calculul de dimensionare rutiera 
va fi cel echivalent al sistemului bistrat (pamant imbunatatit (strat de forma) – material din 
terasamente) – conform diagrama fig. 2 din PD177-2001. 

 
Astfel: E.ech=90MPa 

 

RDO
Nc

Nadm

Nadm

RDOadm 1

Nadm 4.27 10
8

  r
3.97



Nadm 24.5 10
8

  r
3.97



z zadm

z

zadm

zadm 329 Nc
0.27



zadm 600 Nc
0.28


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Date extrase din CALDEROM 

                   Parametrii problemei sunt 

                     Sarcina.....            57.50   kN 

                     Presiunea pneului        0.625 MPa 

                     Raza cercului            17.11  cm 
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Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm 

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    6.00 cm 

Stratul 3: Modulul   400. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   20.00 cm 

Stratul 4: Modulul   234. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   30.00 cm 

Stratul 5: Modulul    90. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit 

 

  R E Z U L T A T E:      EFORT    DEFORMATIE   DEFORMATIE 

    R         Z             RADIAL      RADIALA     VERTICALA 

   cm        cm             MPa          microdef      microdef 

    .0    -10.00             .834E+00         .223E+03     -.314E+03     

    .0      10.00           -.108E-01         .223E+03     -.883E+03     

    .0        .00               -.179E+01     -.263E+03      .175E+03     

    .0    -60.00              .379E-01        .155E+03     -.223E+03     

    .0     60.00               .102E-02     .155E+03     -.362E+03 

 

RDOadm=1.00 pentru drumuri comunale; 

Nadm=24.5x108xεr
-3,97=1.165 m.o.s., unde εr=223 microdef; 

εz adm=600xNc
-0,28=1143.28 microdef; 

Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor  
deformațiilor specifice și tensiunilor calculate cu cele admisibile, stabilite pe baza proprietăților de 
comportare ale materialelor.  

Trebuie respectate criteriile: 

 Criteriul deformațiilor specifice de întindere admisibile la baza straturilor 
bituminoase: 

 RDO=Nc/Nadm= 0.09 

 RDO < RDOadm , condiția este îndeplinită 

 Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului din agregate naturale 
stabilizate cu lianți hidraulici: 

 Nu este cazul. 

 Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare: 

 z = 362 microdef - valoare deformație specifică verticală de compresiune la 
nivelul pământului de fundare, calculată  

 z <z adm , condiția este îndeplinită (362<1143.28) 

În consecință sistemul rutier proiectat demonstrează faptul că verifică la acțiunile transmise 
de traficul rutier ce s-a estimat a se desfășura pe acest sector. 
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VERIFICAREA LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ A STRUCTURII PROIECTATE 

Se impune verificarea la îngheț-dezgheț conform STAS 1709/2-90 (Hsr<Zcr, tabel 3, pct. e). 

Caracteristicile avute în vedere sunt: 

Tip climatic: II 

Tip pământ: P5 

Condiții hidrologice: defavorabile 

Grad de sensibilitate la îngheț: foarte sensibil 

 I5/30
med=530 – indicele de îngheț; 

Knec=0.55 – gradul de asigurare la pătrunderea înghețului în complexul rutier; 

Htot=70 cm, alcătuit din: 

 
o 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 6 cm strat de legatura din BAD22,4 leg 50/70, cf. SR EN 13108-1; AND 605-2016 

o 20 cm strat de baza din piatra sparta, cf. SR EN 13242  

o 25 cm strat de fundatie din balast, cf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de forma din balast nisipos, cf. SR EN 13242 si STAS 6400. 

 

Z=  82cm – adâncimea de îngheț în pământul de fundație; 

 

He – grosimea echivalentă a sistemului rutier; 

He= 4x0.5+6x0.6 + 20x0.75 + 25x0.80 + 15x0.90= 54.1 cm 

 

ΔZ – spor al adancimii de îngheț; 

Z= 70– 54.1 = 15.9 cm 

 

Zcr – adâncimea de îngheț în complexul rutier; 

Zcr= 82+ 15.9 = 97.9 cm 

 

K=He/Zcr= 54.1/97.9 = 0.5526> 0.55 = Knec – condiție verificată 

 

În consecință sistemul rutier proiectat demonstrează faptul că verifică la acțiunea  
fenomenului de îngheț-dezgheț asupra acestuia. 

 

Întocmit,         

Ing. GÎRDAN Bogdan 



ANEXA 2

CALCUL HIDRAULIC POD PESTE RAUL SALAJ
IN LOCALITATEA SALSIG

Sectiunea 1-1 - aval

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie aval

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m0.00pz1

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ2% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- sectiune naturala decolmatata

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

2.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 1-1 - aval

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.52Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m160.63Na1

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei

2
m48.32A aria udata in sectiune

m21.8P perimetrul udat in sectiune

2.2165
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.2330.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

36.4767
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

5.3
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

255.76vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

s

3
m

5.1Qc%2qc1 s

3
m

12.75Qc%5qc2Abaterea de la debitul de calcul:
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Verificare in sectiune:

if

else
"nu verifica"

"verifica"

qc2QcQsQsqc1Qcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

Nivelul apei la Q1% nu depaseste limitele de proprietate.

Sectiunea 3-3 - amonte

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie amonte

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m52.6pz3

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ3% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- sectiune naturala decolmatata

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

2.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 3-3 - amonte

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.97Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.13ipz1pz3Na1Na2

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei

2
m57.74A aria udata in sectiune

m33.11P perimetrul udat in sectiune

1.7439
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.24330.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

34.6929
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

4.5
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

257.83vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

s

3
m

5.1Qc%2qc1 s

3
m

12.75Qc%5qc2Abaterea de la debitul de calcul:
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Verificare in sectiune: if

else
"nu verifica"

"verifica"

qc2QcQsQsqc1Qcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

Nivelul apei la Q1% nu depaseste limitele de proprietate

Sectiunea 2-2 - pod

1.Date de intrare

- Amplasament: locatie pod

- Denumire curs de apa: Salaj

- Pozitie kilometrica pe plan de situatie: m39.8pz2

- Debite maxime de calcul conform studiu hidrologic:

s

3
m

185Q5% s

3
mQ3% s

3
m

255Q1%

- Descriere sectiune:
- pod pe grinzi prefabricate din beton cu 2 deschideri

s

3
m

255Q1%Qc- Debitul maxim pentru care se face calculul:

Cota talveg in sectiunea considerata: m157.70Nt

0.0095i panta hidraulica

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.01ipz1pz2Na1Na3

2.Predimensionare

In zona podului:

s

3
m

255Q1%Qc_ s
m

4.5vm3.0hmp 1E

m1b

m14.75l1 m12.75l2

0.94
bl1

l1
e1 0.9ε1

0.93
bl2

l2
e2 0.89ε2

0.83
2

e2ε2e1ε1
μm

coeficient de reducere a ariei sectiunii datorita obstruarii pilei

2
m67.94

vEμm

Qc_
Amp

hmp

Amp
L 2

m22.65mLL lumina necesara in dreptul podului

Din ratiuni tehnologice si de amplasament, se va realiza pod cu 2 deschideri, pe
grinzi prefabricate din beton.
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3.Caracteristicile hidraulice ale albiei in sectiunea 2-2 - pod

0.033n rugozitatea medie ponderata a albiei in zona podului

2
m71.45

2
m38.8532.6A aria udata in sectiune

m36.77m19.3317.44P perimetrul udat in sectiune

1.9432
m
1

P
A

R raza hidraulica

exponent in functie de
0.23880.1nR0.750.13n2.5y caracteristicile cursului de apa

35.512
y

R
n
1C coeficientul lui Chezy

s
m

4.8
s
m

iRCvm.a viteza media a apei

s

3
m

344.74vm.aAQs debitul scurs prin sectiune

Verificare in sectiune: if

else
"nu verifica"

"verifica"

QsQcverificaredebit_sect

"verifica"verificaredebit_sect

4.Inaltime de garda

Nivelul apei pentru debitul de calcul: m161.01Na3

Cota intrados pod: m162.04Nm

Inaltimea de garda: m1.03Na3NmΔh

=> Podul este dimensionat
corespunzator la debitul de
calcul Q1%.

Conditii de verificare pt Q1%: 1m1.0Δh

5.Calculul afuierilor

Calculul afuierii generale se face cu relatia:

unde:

E - coeficientul de afuiere generala medie

haf - adancimea apei in punctul respectiv, dupa producerii afuierii generale

hm - adancimea medie a apei intr-un punct oarecare al sectiunii de scurgere
inainte de afuiere
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vmp - viteza medie a apei in albia minora in sectiunea lucrarii, inainte de afuiere

va - viteza medie de antrenare

Afuierea generala maxima se obtine din diferenta:

s
m

4.8vm.avmp viteza medie a apei

m3.31NtNa3hm adancimea apei in sectiune pentru debitul de calcul

Cf. PD95/2002 - Tabel 6.II, prin interpolare, pentru h=3.31m si
patul constitutiv al albiei format din bolovanis mijlociu,

s
m

4.4vaviteza medie de antrenare este:

"exista afuieri"if

else
"nu exista afuieri"

"exista afuieri"

vavmpafuiere

Rezulta:

1.0966if

else
1.4

va

vmp

1.4
va

vmp
E

coeficientul de afuiere generala medie

m3.63hmEhaf adancimea apei dupa producerea afuierii generale

if

else
"nu exista afuieri"

hmhaf

0hmhafafg.max
m0.32afg.max afuierea generala maxima

Pentru evitarea producerii unor afuieri insemnate in albie ce ar putea afecta podul proiectat, se va
realiza in aval de pod un prag de fund din anrocamente. De asemenea, rostul dintre elevatia si fundatia pilei
va fi protejat cu o rizberma din anrocamente. Culeile nu intra in contact direct cu apa la niveluri obisnuite.

Intocmit,
ing. Girdan Bogdan
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ANEXA 3
Dimensionare infrastructura pod (pila) 
Calcul consola placa de suprabetonare

1.1 Stabilirea datelor de intrare
pconv 380 kPa:=

K1 0.1:= K2 2.5:= γG 1.5:= γQ 1.35:= daN 10N:=

B 1.5 m:= inaltimea primului bloc de fundare

b1 3.8m:= lungimea primului bloc de fundare

g1 3.0m:= latimea primului bloc de fundare

B2 1.5m:= inaltimea blocului 2 de fundare

b2 3.4m:= lungimea blocului 2 de fundare

g2 2.0m:= latimea blocului 2 de fundare

H B B2+ 3m=:= inaltimea blocurilor de fundare

He 3.4m:= inaltimea elevatiei pilei

Apila 2.8m
2

:= aria transversala a pilei

Arigla 4.6m
2

:= aria transversala a riglei

gr 1.40m:= latime riglei

Hr 1.0m:= inaltimea riglei

Lpod 30 m:= lungimea podului

Df H:= adancimea de fundare 

Car 5m:= latimea carosabilului

b 1 m:= rostul elevatie-fundatie

α 0.8:=

γapa 10
kN

m
3

:= γu 18
kN

m
3

:= γdren 22
kN

m
3

:= γ 20
kN

m
3

:=

γba 25
kN

m
3

:= γb 24
kN

m
3

:= γcale 24
kN

m
3

:= γmetal 78.5
kN

m
3

:=

CB pconv K1 B 1m-( ) 
1

m
:= CB 19 kPa=



CD K2 γ Df 2 m-( ) 50 kPa=:= CD 50 kPa=

pconv pconv CB+ CD+ 449 kPa=:=

1.2 Greutate proprie din suprastructura:

calea :·

Acale Lpod Car 150m
2

=:=

vcale Acale 0.09 m 13.5 m
3

=:=

Gcale vcale γcale 324 kN=:=

Rcale.n

Gcale

2
162 kN=:=

Rcale.c γG Rcale.n 243 kN=:=

parapet de siguranta:·

Rparapet.n 2 0.788
kN

m





Lpod:=

Rparapet.c

γG Rparapet.n

2
35.46 kN=:=

placa de suprabetonare cu lise:·

Aplaca 1.7 m
2

:=

gplaca Aplaca γba 42.5
kN

m
=:=

Gplaca gplaca Lpod 1.275 10
3

 kN=:=

Rplaca.n

Gplaca

2
637.5 kN=:=

Rplaca.c γG Rplaca.n 956.25 kN=:=

grinzi beton precomprimat·

ngrinzi 4:= nr. grinzi pe  1 deschidere

A1gr 0.39 m
2

:= A4gr ngrinzi A1gr 1.56m
2

=:=



ggr A4gr γba 39
kN

m
=:=

Ggrinda ggr 14 m ggr 16 m+ 1.17 10
3

 kN=:=

Rgr.n

Ggrinda

2
585 kN=:=

Rgr.c γG Rgr.n 877.5 kN=:= greutatea grinzilor pe pila

Total cale + suprastructura:·

Rtotal.n Rcale.n Rplaca.n+ Rgr.n+ Rparapet.n+ 1.432 10
3

 kN=:=

Rtotal.c Rcale.c Rplaca.c+ Rgr.c+ Rparapet.c+ 2.112 10
3

 kN=:=  valorile de calcul
 permanente pe pila

1.3 Greutate proprie infrastructura:

Gfundatie.b1 B b1 g1 γba 427.5 kN=:=

Gfundatie.b2 B2 b2 g2 γba 255 kN=:=

Gelevatie Apila He γba 238 kN=:=

Grigla Arigla gr γba( ) 161 kN=:=

Gtotal.n Gfundatie.b1 Gfundatie.b2+ Gelevatie+ Grigla+:=

Gtotal.n 1081.5 kN=

Gtotal.c γG Gtotal.n 1622.25 kN=:=

1.4 Reactiuni din convoi: 

Q1k 300 kN:=

η1 1:= η2 0.88:=

q1k 9
kN

m
2

:= q2k 2.5
kN

m
2

:=

b1 3.00m:= zr 2.00m:=



Ω1k q1k b1 27
kN

m
=:= Ω2k q2k zr 5

kN

m
=:=

RLM1.n Q1k η1 Q1k η2+
Ω1k Lpod Ω2k Lpod+

2









+ 1.044 10
3

 kN=:=

RLM1.c α γQ RLM1.n 1.128 10
3

 kN=:=

Nn Rtotal.n RLM1.n+ Gtotal.n+ 3557.28 kN=:=

Nc Rtotal.c RLM1.c+ Gtotal.c+ 4861.98 kN=:=  Total incarcari verticale

Nc

b1 g1
pconv< 1= conditia este verificata

1.5 Calculul fortei de franare

P 300 kN:= nbenzi 1:=

Bbenzi

nbenzi

1
1=:=

Ffranare 0.3 P Bbenzi 90 kN=:= cu bratul: yfranare 6.9m:=

Mfranare Ffranare yfranare 621 kN m=:=

Calculul la rasturanare:

Mstab Gfundatie.b1 1.5 m Gfundatie.b2 1.5 m+ Gelevatie 1.5 m+ Grigla 1.5 m+( ) 0.8 1.298 10
3

=:=

Mdestab

Rtotal.c RLM1.c+

2
0.6 m 971.919 kN m=:=

1.6 Momentul pe rigla din actiuni permanente

qcale

Rcale.n

ngrinzi

1

Lpod
 1.35

kN

m
=:=

qplaca

Rplaca.n

ngrinzi

1

Lpod
 5.313

kN

m
=:=

qgrinda A1gr γba 9.75
kN

m
=:=

q qcale 2 qplaca 2+ qgrinda 2+ 32.825
kN

m
=:=



Qperm

q Lpod

2
492.38 kN=:=

Q2.k 1.35 Q1k 405 kN=:=

consola 0.06m:=

Mconsola Qperm Q1k+( ) consola 47.54 kN m=:=

Tconsola Qperm Q2.k+ 897.375 kN=:=

1.7 Dimensionarea armaturii in rostul elevatie fundatie:

cmin.b 16:= Δcdur.st 0:=

cmin.dur 45:= Δcdur.add 0:=

Δcdur.γ 0:= Δctol 5:=

cmin max cmin.b cmin.dur Δcdur.γ+ Δcdur.st- Δcdur.add-, 10, ( ):=

cnom cmin Δctol+:=

cnom 50mm:=

fcd

30
N

mm
2

1.5
:=

hg 1 m:= b 1.4 m:=

ϕ1 16 mm:= ϕw 8 mm:=

fyd 500
N

mm
2

:=

d1 cnom

ϕ1

2
+ ϕw+ 66 mm=:=

fyk 500
N

mm
2

:=
d hg d1- 934 mm=:=

fctm 2.9MPa:=
MEd Mconsola 47.54 kN m=:=

μ
MEd

b d
2

 fcd
0.001946392=:= μlim 0.372:=

ω 1 1 2 μ-- 0.0019482896=:=

A.nec ω
fcd

fyd
 b d 1.0190334 cm

2
=:=

As.min max 0.26
fctm

fyk
 b d 0.0013 b d, 









19.719 cm
2

=:=



As.max 0.04 b d 523.04 cm
2

=:=

 Se aleg bare Φ 16 la 15 cm(barele cu rol de rezitenta) rezultant o arie
 totala(inclusiv armtura constructiva) in sectiune transversala de  28.79
 cm^2

As.eff 13.41 cm
2

:= aria de armatura pentru dn 16mm/150 mm

σsd fyd:=

fbd 1.95
N

mm
2

:=

ϕ16 16 mm:=

Aeffϕ16 π
ϕ16

2

4
 2.01 cm

2
=:=

lbrqd 0.25 ϕ16
σsd

fbd
 1.026m=:=

Lungimea de ancorare de proiectare necesara

lancoraj lbrqd 250 mm+ 1.276m=:=

2. Dimensionarea armaturii in consola la placa de suprabetonare:

2.1 Calculul eforturilor:

qperm 0.4m
2
γba 10

kN

m
=:=

qparap 0.75
kN

m
:=

q1k 9
kN

m
2

:=

qvar q1k 0.45 m 4.05
kN

m
=:=

Mconsola 1.35m qperm 0.5 m qparap 0.6 m+ qvar 0.1 m+( ) 7.904 kN m=:=



cmin.b 16:= Δcdur.st 0:=

cmin.dur 45:= Δcdur.add 0:=

Δcdur.γ 0:= Δctol 5:=

cmin max cmin.b cmin.dur Δcdur.γ+ Δcdur.st- Δcdur.add-, 10, ( ):=

cnom cmin Δctol+:=

cnom 30mm:=

hg 0.2 m:= b 1 m:= fcd

35
N

mm
2

1.5
:=

ϕ1 14 mm:= ϕw 10 mm:=

fyd 500
N

mm
2

:=

d1 cnom

ϕ1

2
+ ϕw+ 47 mm=:=

fyk 500
N

mm
2

:=
d hg d1- 153 mm=:=

fctm 3.2MPa:=
MEd Mconsola 7.9 kN m=:=

μ
MEd

b d
2

 fcd
0.014471083=:= μlim 0.372:=

ω 1 1 2 μ-- 0.0145773319=:=

A.nec ω
fcd

fyd
 b d 1.0408215 cm

2
=:=

As.min max 0.26
fctm

fyk
 b d 0.0013 b d, 









2.546 cm
2

=:=

As.max 0.04 b d 61.2 cm
2

=:=

 Se aleg bare Φ 14 la 20 cm

As.eff 7.69 cm
2

:= aria de armatura pentru dn 14mm/200 mm

σsd fyd:=



fbd 1.95
N

mm
2

:=

ϕ14 14 mm:=

Aeffϕ16 π
ϕ14

2

4
 1.54 cm

2
=:=

lbrqd 0.25 ϕ14
σsd

fbd
 0.897m=:=

Lungimea de ancorare de proiectare necesara

lancoraj lbrqd 250 mm+ 1.147m=:=

Intocmit,
ing. Girdan Bogdan



CAP. 3. – CAIET DE SARCINI 

Atenţie! 
Cerinţele de mai jos reprezintă cerinţe minime. Orice ofertă care nu le îndeplineşte va fi 
respinsă ca neconformă. 
Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va 
respecta cerinţele minime impuse, specificate mai jos. 
Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi 
respinsă ca neconformă.  
 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI: Executie lucrari pentru obiectivul de investitie 
„CONSTRUCȚIE POD DIN BETON PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN COMUNA SĂLSIG, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ – REST DE EXECUTAT” 
 

2.DATE TEHNICE  
Proiectul Tehnic cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economice ai investitiei a 

fost aprobat de Autoritatea Contractanta – Comuna Salsig, jud. Maramures. Solutia tehnica 
prevazuta in Proiectul Tehnic trebuie respectata si in fazele ulterioare ale proiectului, 
respectiv la executia lucrarilor. 

Nu se accepta oferte alternative. 
 

3.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR  
Durata contractului de achiziţie publică este de 2 luni. 
Ofertele care nu se încadreaza în limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind 

neconforme. 
 
4. LISTA DE CANTITATI 

 4.1. Pentru conformitatea datelor din Lista de cantităţi, ofertantul trebuie sa verifice 
corespondenţa acestora cu executia, iar în cazul constatării unor erori are obligaţia de a le face 
cunoscute Autorităţii Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de 
lucrări suplimentare vor fi incluse în preţurile unitare. 

 4.2. Listele de cantităţi de lucrări. 
Atasat prezentului caiet de sarcini, pe SEAP se regasesc cantitatile de lucrari aferente 

realizarii lucrarilor in fisier .pdf. 
 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, 
armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 
766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 
privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în 
construcţii.  

 
 5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, 

reglementărilor tehnico-economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. 
Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica si urmatoarele: 
 Grafic de execuţie a lucrărilor; 
 Planul calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente 

sistemului calităţii în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 
obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Descrierea completă a sistemului 
calităţii aplicat la lucrare şi a listelor cuprinzând procedurile aferente sistemului 
calităţii trebuie să aibă la baza cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile 
obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii, precum şi prevederile legale în 
materie: LEGEA NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii, HGR 766 – 



Regulamentele privind calitatea în construcţii şi celelalte prevederi legale 
menţionate în caietele de sarcini;                                         

 Descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuţie specifice în conformitate 
cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 
achiziţii. Pentru descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de execuţie 
specifice, acestea se vor efectua în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 
aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii şi se vor avea în vedere 
prevederile LEGII NR. 10/1995 –privind calitatea în construcţii , HGR 766 – 
Regulamentele privind calitatea în construcţii, Catalogul Standardelor Romane – 
ASRO şi Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise şi celelalte 
prevederi legale menţionate în caietele de sarcini;                                           

 Planul de management de mediu în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 
aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea 
completă a Planului de management de mediu, acesta se va întocmi în concordanţă 
cu  cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei 
achiziţii şi se vor avea în vedere prevederile Legea nr. 137/1995 privind protecţia 
mediului, OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002  privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase, HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor, STAS 
6156/1986 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale 
– limite admisibile şi parametrii de izolare acustică şi celelalte prevederi legale 
menţionate în caietele de sarcini;                                             

 Planul de management SSM în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu 
aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii. Pentru descrierea 
completă a planului de management SSM, acesta se va întocmi în concordanţă cu 
cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelor prezentei achiziţii 
şi se vor avea în vedere prevederile Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă, Norme Metodologice 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor legii 319/2006, HG 1048/2006 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de muncă şi celelalte prevederi legale menţionate 
în caietele de sarcini; 

 Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, 
muncii si social. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la 
nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si 
sanatatii in munca, se pot obtine de la inspectia muncii sau de pe site-urile: 
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html,http://www.anpm.ro/web/guest/ 
legislatie. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata în numele 
asocierii de catre asociatul desemnat lider. 

 
Ofertantul va prezenta personalul de specialitate (sef santier, responsabil tehnic cu 

executia, responsabil tehnic cu controlul calitatii si responsabil SSM) necesar pentru 
executarea lucrarilor precum si modalitatea de acces la acestia. 

Pentru personalul desemnat se vor prezenta documente cu privire la studii, dupa cum 
urmeaza: 

- Sef santier: diploma inginer CFDP 
- Responsabil tehnic cu executia: atestat si legitimatie RTE in termen de valabilitate 
- Responsabil tehnic cu controlul calitatii: diploma de studii 
- Responsabil SSM: diploma de studii/atestat/certificat de absolvire in domeniul 

SSM 
 
 



Legislatia aplicabila prezentei proceduri: 

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016 actualizata; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de 
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Hotărârea nr. 907/2016; 

e) Legea nr. 10/1995; 

f) Legea nr. 50/1991; 

g) OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achizițiilor publice; 

h) HG 866/2016; 

i) Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

j) Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

k) Codul muncii - Legea 53/2003 actualizata; 

l) Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu. 

 
Legislatia enumerata mai sus nu este limitativa. 

 
Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea 

ofertei ca neconformă. 
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Denumire plansa Scara Nr. Plansa 

Plan de ansamblu/ plan de incadrare in zona 1:25000, 1:2000 B02-MM- P-001 
Plan de incadrare in zona / plan de situatie existent 1:2000, 1:500 B02-MM- P-002 

Dispozitie generala situatie existenta 1:100 B02-MM- P-003 

Plan de situatie 1:500 B02-MM- P- 004 

Dispozitie generala 1:100, 1:50, 1:10 B02-MM- P-005-008 

Profil longitudinal prin albie 1:1000, 1:100 B02-MM- P-009 

Profiluri transversale curente prin albie 1:100 B02-MM- P-010-012 
Detalii de executie culei 1:100, 1:25, 1:10 B02-MM- P-013-014 

Detalii de executie pila 1:50, 1:25, 1:10 B02-MM- P-015-017 
Detalii de executie placa de suprabetonare 1:75, 1:25, 1:15 B02-MM- P-018-019 

Detalii de executie zid din beton armat tip “L” 1:50, 1:25 B02-MM- P-020-022 
Detalii grinzi prefabricate din beton 1:25, 1:20, 1:10 B02-MM- P-023-027 

Detalii tip de executie 1:50, 1:10 B02-MM- P-028-029 

Coordonate de trasare 1:150 B02-MM- P-030 
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Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-002

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:2000, 1:500

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

POD SALSIG

Culee existenta

Culee existenta

Drum tehnologic de

acces in albie

Platforma

organizare de

santier existenta
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Comuna Sălsig, jud. Maramureș
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acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor
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Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-003

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:100

DISPOZITIE GENERALA

SITUATIE EXISTENTA

POD SALSIG
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Strada (Drum

Onteni)
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Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-004

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:500

PLAN DE SITUATIE

POD SALSIG

Ax teoretic

albie

Amenajare rampa mal

stang, S=~85mp

Amenajare rampa mal

drept, S=~75mp

-Zid din beton armat tip "L"

-Sfert de con din

anrocamente

-Zid din beton armat

tip "L"

-Sfert de con din

anrocamente

-Zid din beton armat

tip "L"

-Sfert de con din

anrocamente

AMONTE

AVAL

MAL DREPT

MAL STANG

 Caracteristici tehnice pod

- Parte carosabila pod = 5.00m

- Latime grinzi parapet:2x45cm,

- Latime totala pod = 5.90m

- Oblicitate: perpendicular pe albie

- Lumina pod = 1 x 14.55m + 1 x 12.55m

- Lungime pod directie perpendiculara = 31.60m

- Grinzi prefabricate din beton precomprimat tip I: 4 x L=13.95m,

4 x L=15.95m

PLAN DE SITUATIE

Sc. 1:500

Pinten din

anrocamente

Note:

 Se va demola partea superioara a culeilor existente (ziduri intoarse, ziduri de

garda) conform detaliilor de executie.

 Se va realiza o inaltare a banchetei de rezemare a culeilor cu beton armat

C35/45 in grosime de cca. 24 cm.

 Se va realiza dren in spatele culeilor existente ce va fi descarcat in aval de culei.

 Se vor realiza protectii din anrocamente in zona infrastructurilor  (pila, culei).

 Se va realiza decolmatarea albiei si reprofilarea acesteia pe o lungime de

60.00m in aval, si  40.00m in amonte de pod.

 Pe grinzile parapet ale podului se va monta parapet metalic tip H4b pentru pod,

iar pe zidurile din beton armat tip "L" se va monta parapet metalic tip N2.

Acces la proprietate

Pila din beton armat proiectata

Protectie pila din anrocamente

Foraj geotehnic

Decolmatare si

reprofilare albie

aval, L=~60.00m

Decolmatare si

reprofilare albie

amonte, L=~40.00m

-Zid din beton armat tip "L"

-Sfert de con din

anrocamente

Scari acces in albie
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Comuna Sălsig, jud. Maramureș
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copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu
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Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-005

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:100

DISPOZITIE GENERALA

VEDERE PLANA

POD SALSIG
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P-006

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:100, 1:10

DISPOZITIE GENERALA

SECTIUNE LONGITUDINALA

POD SALSIG

DETALII TIP DE EXECUTIE



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala
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ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT
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DISPOZITIE GENERALA

SECTIUNE TRANSVERSALA ZONA

CULEE - MAL STANG

POD SALSIG
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Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-008

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50

DISPOZITIE GENERALA

SECTIUNE TRANSVERSALA ZONA

PILA

POD SALSIG
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P-009

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50. 1:500

PROFIL LONGITUDINAL PRIN ALBIE

POD SALSIG
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P-010

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50

PROFILURI TRANSVERSALE

CURENTE PRIN ALBIE

POD SALSIG
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ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50

PROFILURI TRANSVERSALE

CURENTE PRIN ALBIE

POD SALSIG
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BERG PLAN PROIECT

1:100

PROFILURI TRANSVERSALE

CURENTE PRIN ALBIE

POD SALSIG
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fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-013

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:100, 1:50, 1:25

DETALII DE EXECUTIE CULEI

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-014

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25, 1:10

DETALII OPRITOARE SEISMICE

CULEI

DISPUNERE APARATE DE REAZEM

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-015

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:100

DETALII EXECUTIE PILA

PLAN COFRAJ

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-016

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50

DETALII EXECUTIE PILA

PLAN ARMARE

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-017

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25, 1:10

DETALII OPRITOARE SEISMICE

PILA

DISPUNERE APARATE DE REAZEM

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-018

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:75, 1:25

DETALII PLACA DE

SUPRABETONARE

PLAN COFRAJ

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-019

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:75, 1:25

DETALII PLACA DE

SUPRABETONARE

PLAN ARMARE

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-020

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:50, 1:25

DETALII ZID DIN BETON ARMAT

TIP "L"

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-021

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25

DETALII ZID DIN BETON ARMAT

TIP "L" - PLAN ARMARE

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-022

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25

DETALII ZID DIN BETON ARMAT

TIP "L" - PLAN ARMARE

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-023

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:20

DETALII ARMARE ACTIVA GRINDA

L=13.95m

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-024

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:20

DETALII ARMARE PASIVA GRINDA

L=13.95m

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-025

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:20

DETALII ARMARE ACTIVA GRINDA

L=15.95m

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-026

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25

DETALII ARMARE PASIVA GRINDA

L=15.95m

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-027

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:10

DETALII GRINZI PREFABRICATE

DIN BETON - PLACUTE DE

REZEMARE

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-028

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:25

DETALII TIP DE EXECUTIE

PARAPETI METALICI

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-029

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:10

DETALII TIP GURA DE SCURGERE

PENTRU POD

POD SALSIG



Beneficiar:

Titlu proiect:

Șef proiect:

Denumire plansa:

Faza:

Numar proiect:

Data:

Scara:

Plansa numarul:

Revizia: 000

Proiectant general:

 Sediu social: Municipiul Oradea, Strada Octavian Goga,

Nr. 75, Bloc D1, Ap. 14, Judet Bihor

 CUI: 45124564

 Nr.registru comertului: J5/2775/27.10.2021

 IBAN Trezorerie: RO88TREZ0765069XXX020779

 IBAN BCR: RO10RNCB0764171234180001

 Administrator: Gîrdan Bogdan

 Tel.: 0748395040

 e-mail: bergplanproiect@gmail.com

B02/MM-

B02/MM-2022

IULIE 2022

P.T. + D.E.

Proiectant:

ing. GÎRDAN Bogdan

COMUNA SĂLSIG

JUDEȚUL MARAMUREȘ

”CONSTRUCȚIE POD DIN BETON
PESTE VALEA SĂLAJULUI, ÎN
COMUNA SĂLSIG, JUDEȚUL

MARAMUREȘ - REST DE EXECUTAT ”

Amplasament:

Comuna Sălsig, jud. Maramureș

Exigente de verificare: A4, B2, D (pod)

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate,

copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decat cu

acordul scris al S.C. BERG PLAN PROIECT  S.R.L. si nu vor

fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Clasa de importanta a constructie: C-Normala

P-030

ing. GÎRDAN Bogdan

BERG PLAN PROIECT

1:150

COORDONATE DE TRASARE

POD SALSIG
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2     AMENAJAREA TERENULUI -  NEELIGIBIL1.2.1

3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

4     AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA
INITIALA -  NEELIGIBIL

1.3.1

5 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

6 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

7 Proiectare3.5

8 Tema de proiectare3.5.1

9 Studiu de prefezabilitate3.5.2

10 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

11 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

12 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

13 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

14 Investiția de bază4

15     DEMOLARE PARTIALA INFRASTRUCTURA EXISTENTA - NEELIGIBIL4.1.1

16     LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL4.1.2

17 Organizare de santier5.1

18 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

19     ORGANIZAREA DE SANTIER - ELIGIBIL5.1.1.1

21 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI -  NEELIGIBIL

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul AMENAJAREA TERENULUI -  NEELIGIBIL

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Amenajarea terenului1.2

3         [0002.1.1] AMENAJAREA TERENULUI1.2.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA -
NEELIGIBIL

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA
INITIALA -  NEELIGIBIL

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala1.3

3         [0002.2.1] AMENJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA
INITIALA

1.3.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: DEMOLARE PARTIALA INFRASTRUCTURA EXISTENTA - NEELIGIBIL

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: BERG PLAN PROIECT

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DEMOLARE PARTIALA INFRASTRUCTURA EXISTENTA - NEELIGIBIL

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0002.4.1] DEMOLARE PARTIALA SUPRASTRUCTURA EXISTENTA4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0002.5.1] AMENAJARE PLATFORMA PENTRU MONTAREA GRINZILOR4.1.1

4         [0002.5.2] INFRASTRUCTURA4.1.2

5         [0002.5.3] SUPRASTRUCTURA4.1.3

6         [0002.5.4] RACORD CU TERASAMENTELE4.1.4

7         [0002.5.5] AMENAJARE RAMPE4.1.5

8         [0002.5.6] SIGURANTA CIRCULATIEI4.1.6

9         [0002.5.7] RECALIBRARE ALBIE4.1.7

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

11     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

13     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

14     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

15     Dotari4.5

16     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

18     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: ORGANIZAREA DE SANTIER - ELIGIBIL

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul ORGANIZAREA DE SANTIER - ELIGIBIL

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

3             [0002.6.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE
ORGANIZARII DE SANTIER

5.1.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: AMENAJAREA TERENULUI -  NEELIGIBIL

STADIUL FIZIC: AMENAJAREA TERENULUI

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

TSG03B1 Defrisarea manuala a suprafetelor
impadurite cu tufisuri si arbusti cu
diametrul de pana la 10 cm,inclusiv
transportarea materialului lemnos in
gramezi,in afara sau in zona
lucrarilor...cu scoaterea radacinii

100
mp

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TSH04A1 Mobilizarea manuala a solului in
vederea asigurarii prizei cu stratu
vegetal,nivelarea si finisarea
suprafetelor dupa mobilizarea
solului...teren mijlociu la adancimea de
10 cm

mp 195.52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA -
NEELIGIBIL

STADIUL FIZIC: AMENJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 SPVA16C Asternut pamant vegetal pe teren
orizontal sau pante pana la
1/4...grosimea stratului 20 cm

mc 500.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 540.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSH09B1 Semanarea gazonului...pe suprafete in
panta peste 30 %

100
mp

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 SPVB5912 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu
plasa de sarma in gropi sapate
anterior ...cu diametrul balotului fiind
intre 61-80 cm fara legarea
coronamentului mecanic

buc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TSH04A1 Mobilizarea manuala a solului in
vederea asigurarii prizei cu stratu
vegetal,nivelarea si finisarea
suprafetelor dupa mobilizarea
solului...teren mijlociu la adancimea de
10 cm

mp 205.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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STADIUL FIZIC: AMENJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCERE LA STAREA INITIALA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: DEMOLARE PARTIALA INFRASTRUCTURA EXISTENTA - NEELIGIBIL

STADIUL FIZIC: DEMOLARE PARTIALA SUPRASTRUCTURA EXISTENTA

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: BERG PLAN PROIECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

RPCT09H1 Demolarea elementelor de beton
simplu si beton armat cu
mijloace ...mecanica si manuala a
elementelor de constructii din beton
simplu si armat, în vederea modificarii
racordarilor, executate cu deosebita
grija pentru a nu se produce fisuri

mc 20.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TSC35XG6 Incarcat,transportat,cu incarcator
frontal la distde:in dep.inc.front.seni.1,0
-2,5mc r<25kg,di.21-30

100
mc

0.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=20
km

tona 32.92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: AMENAJARE PLATFORMA PENTRU MONTAREA GRINZILOR

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 150.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 321.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 IFB05A1 Anrocamente din piatra bruta 51-1000
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.L    2201323 Piatra bruta sortata r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

kg 171,700.00

4 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 1.72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 300.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.L    2200379 Balast 0-63 mc 393.30

6 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 669.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE PLATFORMA PENTRU MONTAREA GRINZILOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Lucrari la culei existente
1.1 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere

la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 3.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 PB06A1 Turnare  beton simp. b100 in elev.
culei,aripi,zid,timpan...manual

mc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2.L    300911 Beton C35/45+ mc 2.02

1.3 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 4.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat în fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, în ateliere centralizate PC
52, D= 10-16 mm ;

kg 200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4.L    2000017 Otel B 500 kg 220.00

1.5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 TRA01A70 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  70 km.

tona 0.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

0.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.8 TsA10XH Sapatura manuala de pamant in gropi
de fundatii poligonale sau circulare
pana la 4m adancime...teren tare peste
1m pana la 4m fara sprijiniri

mc 6.70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 120.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10 PF05A1-
asim

Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum
filerizat aplicata la rece in doua straturi

mp 5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10.
L

1700075445
0

Geomembrana hdpe texturata pe o fata
geochron grosime 1,00mm 5m x 200m

mp 5.00

1.11 PE01C1 Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid.
spij. din piatra bruta roca sedimentara

mc 10.65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.12 TRA01A80 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  80 km.

tona 18.21

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13 IFF33A2 Filtru din material textil netesut sintetic
filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri,
adancime 5 m

mp 60.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.14 IFF30E1 Montarea manuala a drenurilor
absorbante agricole cu tuburi din PVC
riflat in teren umiditate naturala

100
m

0.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.14.
L

   6704659 Tub riflat PVC DN 100 cod
na100bord.cso

m 8.40

1.15 ACA07B% Montarea in pamant,  in exteriorul
cladiriior,  a tevilor din PVC tip 4(G) sau
3(M), avand diametrul de:...110-160mm

ml 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.16 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3
stas 6675/2

m 4.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.17 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 64.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.17.
L

   2200379 Balast 0-63 mc 83.90

1.18 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 142.72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.19 5729645 Aparat de reazem mobil buc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Pila
2.1 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe

senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

0.47

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TsA10XH Sapatura manuala de pamant in gropi
de fundatii poligonale sau circulare
pana la 4m adancime...teren tare peste
1m pana la 4m fara sprijiniri

mc 5.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 93.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 TsF03XI Sprijiniri de maluri cu dulapuri metalici
asezati orizontal la sapaturile executate
in spatii limtate...>2,5m distanta intre
maluri peste   4m

mp 66.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu: motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

ora 1,000.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere
la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 77.53

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.7 PD02A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in...suprastructura podurilor boltite in
arc si parapet

kg 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7.L    200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 101.00

2.8 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 28.41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8.L    300910 Beton C20/25+ mc 28.64

2.9 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9.L    3009041 Beton C25/30+ mc 10.08

2.10 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 6.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10.
L

   2100900 Beton C30/37+ mc 6.49

2.11 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 112.12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat în fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, în ateliere centralizate PC
52, D= 10-16 mm ;

kg 834.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12.
L

   2000017 Otel B 500 kg 917.40

2.13 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 834.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14 TRA01A70 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  70 km.

tona 0.83

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.15 5729646 Aparat de reazem fix buc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.16 IFB05A1 Anrocamente din piatra bruta 51-1000
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 24.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.16.
L

   2201323 Piatra bruta sortata r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

kg 41,208.00

2.17 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 41.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.18 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.18.
L

   2200379 Balast 0-63 mc 13.11

2.19 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 22.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.20 PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum
filerizat aplicata la rece in doua straturi

mp 44.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Cap dren
3.1 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere

la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2.L    3009041 Beton C25/30+ mc 1.01

3.3 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 2.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Tablier
1.1 PI06C1-

asim
Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...300 tf

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1.L    2960622 Grinzi tip I72, L=15.95 m buc 4.00

1.2 PI06C1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...20-29,9 tf

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2.L    2960623 Grinzi tip I72, L=13.95 m buc 4.00

1.3 TRA04A200 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.200 km.

tona 120.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 PI06C1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...20-29,9 tf

buc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere
la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 112.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 PB06A1 Turnare  beton simp. b100 in elev.
culei,aripi,zid,timpan...manual

mc 55.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6.L    300911 Beton C35/45+ mc 55.44

1.7 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 138.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.8 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat în fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, în ateliere centralizate PC
52, D= 10-16 mm ;

kg 4,383.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8.L    2000017 Otel B 500 kg 4,821.30

1.9 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 4,383.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10 TRA01A70 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  70 km.

tona 4.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11 PK01A05+ Dispozitiv de dilatatie Camelot Regular
pentru rosturile podurilor rutiere, rosturi
cu miscare D = 35 mm  (+/- 17 mm)

m 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.12 20033645 Opritori antiseismici buc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13 3667725 Placuta metalica 300x460x12 mm buc 16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Cale pe pod
2.1 PF05C1 Hidroizolatii...pentru pod sosea din 2

strat. carton bit. lipite de strat suport
prin strat mastic.

mp 158.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
mecanica;

tona 11.51

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2.L    20033644 Mixtura asfaltica BA8 tona 11.54

2.3 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 11.51

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.4 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
mecanica;

tona 31.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4.L    76100937 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 31.09

2.5 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 31.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 20033646 Gura de scurgere pentru pod buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: RACORD CU TERASAMENTELE

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Ziduri de sprijin tip "L"
1.1 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe

senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

0.26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TsA10XH Sapatura manuala de pamant in gropi
de fundatii poligonale sau circulare
pana la 4m adancime...teren tare peste
1m pana la 4m fara sprijiniri

mc 2.90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 52.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere
la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 85.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 25.67

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5.L    2100900 Beton C30/37+ mc 25.88

1.6 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 64.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat în fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui
si radiere, în ateliere centralizate PC
52, D= 10-16 mm ;

kg 1,907.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7.L    2000017 Otel B 500 kg 2,098.14
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STADIUL FIZIC: RACORD CU TERASAMENTELE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.8 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 1,907.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 TRA01A70 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  70 km.

tona 1.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10 PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum
filerizat aplicata la rece in doua straturi

mp 27.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11 PE01C1 Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid.
spij. din piatra bruta roca sedimentara

mc 5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.12 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 18.27

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13 PF05C1 Hidroizolatii...pentru pod sosea din 2
strat. carton bit. lipite de strat suport
prin strat mastic.

mp 27.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.14 IFF33A2 Filtru din material textil netesut sintetic
filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri,
adancime 5 m

mp 48.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.15 IFF30E1 Montarea manuala a drenurilor
absorbante agricole cu tuburi din PVC
riflat in teren umiditate naturala

100
m

0.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.15.
L

   6704659 Tub riflat PVC DN 100 cod
na100bord.cso

m 20.27

1.16 ACA07B% Montarea in pamant,  in exteriorul
cladiriior,  a tevilor din PVC tip 4(G) sau
3(M), avand diametrul de:...110-160mm

ml 3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.16.
L

   6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3
stas 6675/2

m 3.15
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STADIUL FIZIC: RACORD CU TERASAMENTELE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.17 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.17.
L

   2200379 Balast 0-63 mc 20.98

1.18 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 35.68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Sferturi de con din anrocamente
2.1 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe

senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

0.18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TsA10XH Sapatura manuala de pamant in gropi
de fundatii poligonale sau circulare
pana la 4m adancime...teren tare peste
1m pana la 4m fara sprijiniri

mc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 36.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 IFB05A1 Anrocamente din piatra bruta 51-1000
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 40.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4.L    2201323 Piatra bruta sortata r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

kg 68,680.00

2.5 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 68.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 20.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6.L    2200379 Balast 0-63 mc 26.22

2.7 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 44.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
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STADIUL FIZIC: RACORD CU TERASAMENTELE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: AMENAJARE RAMPE

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Structura rutiera
1.1 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 100.52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1.L    2200379 Balast 0-63 mc 131.79

1.2 TRA01A65 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  65 km.

tona 208.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 31.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 66.34

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 157.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

3.14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6.L    2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere
rapida       s8877

kg 142.87
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE RAMPE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1.7 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
mecanica;

tona 23.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7.L 200183251 Mixtura asfaltica tip BAD22.4 t 23.07

1.8 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 23.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
mecanica;

tona 15.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9.L    76100937 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 15.05

1.10 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 15.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11 DA10B1 Strat rutier din materiale
granulare,stabilizate cu ciment sau var
si zgura granulata prin metoda
amestecarii in statii fixe,executata cu
asternere mecanica;

mc 27.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11.L    20010380  Amestec ptr str. stabilizate exec. din
balast cu 6% ciment

mc 27.08

1.12 TRA01A35 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  35 km.

tona 65.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13 DD06A01+ Geogrile B2B CONSPRODpt. armarea
fundatiei, cresterea capacitatii portante
a patului drumului

mp 70.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13.
L

1700075435
2

Geogrile biaxiale noduri rigide pp dt 40
40/ 40 kn/m 3.95 m x 50 m armarea
fundatiilor de drumuri,

mp 77.00

1.14 DA12XA Fundatie din blocaj executata din piatra
bruta cu substrat de nisip sau balast

mp 157.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.15 TRA01A40 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  40 km.

tona 17.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE RAMPE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: SIGURANTA CIRCULATIEI

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 DF16B1 Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de
email,fara microbile de sticla;

km 0.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.L    13265696 Beton de ciment C16/20 mc 0.40

2.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00

3 TRA06A32 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=32 km

tona 0.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 DE06D% Parapet metalic defbrmabil
(flexibil)...tip, D cu lisa si stâlpi metalici;

ml 23.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.L    6304526 Parapet metalic N2 m 23.00

5 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 DE06D% Parapet metalic defbrmabil
(flexibil)...tip, D cu lisa si stâlpi metalici;

ml 60.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.L    76100936 Parpet metalic H4B m 60.00

7 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: SIGURANTA CIRCULATIEI

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: RECALIBRARE ALBIE

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Taluz\Pat albie
1.1 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe

senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSA20B1 Sapatura manuala de pamant, in
taluzuri,la deblee sapate cu excavator
sau screper,pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului teren
mijlociu

mc 180.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3,175.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 IFB05A1 Anrocamente din piatra bruta 51-1000
kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa,
executate mecanizat cu: excavator pe
senile si echipament de macara.

mc 56.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4.L    2201323 Piatra bruta sortata r.magmatice
pavaje,chenare,acostam

kg 96,152.00

1.5 TRA01A80 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  80 km.

tona 96.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 120.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6.L    2200379 Balast 0-63 mc 157.32

1.7 TRA01A65 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  65 km.

tona 267.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2 Scara de acces sub pod
2.1 TSA20B1 Sapatura manuala de pamant, in

taluzuri,la deblee sapate cu excavator
sau screper,pentru completarea
sapaturii la profilul taluzului teren
mijlociu

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 1.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3.L    2100900 Beton C30/37+ mc 1.21

2.4 TRA06A40 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=40 km

tona 3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 PD02A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in...suprastructura podurilor boltite in
arc si parapet

kg 33.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5.L    200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm kg 33.33

2.6 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6.L    2200379 Balast 0-63 mc 1.31

2.7 TRA01A65 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  65 km.

tona 2.23

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 PC01A# Cofraje pt. betoane in fundatii si radiere
la poduri, exec. din panouri tego de 15
mm grosime

mp 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 CH06XAM Parapet pietonal m 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: RECALIBRARE ALBIE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Constructie pod din beton peste Valea Salajului, in comuna Salsig, judetul Maramures -
Rest de executat

OBIECTUL: ORGANIZAREA DE SANTIER - ELIGIBIL

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER

Beneficiar: Comuna Salsig

Proiectant: Berg Plan Proiect SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 CC011A9 BARACA MUNCITORI buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 CD09A1 TOALETA ECOLOGICA buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 7333184 PICHET DE INCENDIU buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv
impingerea pamantului pana la 10
m,in:...teren catg. 1

100
mc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 90.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 32.75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.L    2200379 Balast 0-63 mc 42.94
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 TRA01A65 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  65 km.

tona 66.90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 CO05A-24# Imprejmuiri ...h=2 m,din stalpi rotunzi
lemn brut foioase d=15 cm, 3 m
interax,cu 5+4 randuri sarma ghimpata
orizontala si 2 randuri

m 200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.L    3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL
32, s 889

kg 212.00

9.L    2900668 Lemn rot cons rur nec fag  l min 1m D
sub min18cm s4342

mc 5.60

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

BERG PLAN PROIECT SRL

Ing. Girdan Bogdan

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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